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AVISO DE LICITACAQ

Tomada de Prec¢os n2 003/2021 - Objeto: Reforma do bloco de urgéncia e emergéncia do Hospital
Municipal Dr. José Maria Magalhdes Netto deste Municipio. Sessdo Publica: 14.09.2021, as 08h30min,
na Sede da Camara Municipal de Tanque Novo, localizada na Rua Vereador Joaquim Cardoso Sobrinho,
Centro, Tanque Novo/BA. Edital disponivel em
http://www.portalgov.net.br/transparencia/prefeitura-tanque-novo/licitacoes/editais. Maiores
informacdes de segunda a sexta das 08h as 12h. Telefone/WhatsApp: (77) 3695-1162. E-mail:
cpl.tanquenovo@gmail.com. Endereco: Avenida do Contorno, Centro.

Tanque Novo/BA, em 27.08.2021.
Gileno Silva Carneiro
Presidente da CPL
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE NOVO
CNPJ: 13.225.131/0001-19

PREFETTURA

Um novo tempo, uma nova historia.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 161/2021
TOMADA DE PRECOS N2 003/2021

OBJETO:
Reforma do bloco de urgéncia e emergéncia do
Hospital Municipal Dr. José Maria Magalhaes Netto
deste Municipio.

EDITAL
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2161/2021
TOMADA DE PRECOS N2 003/2021

EDITAL

0 MUNICIPIO DE TANQUE NOVO, inscrito no CNPJ sob o n® 13.225.131/0001-19, com sede na
Avenida do Contorno, Centro, Tanque Novo/BA, CEP: 46.580-000, torna publico a abertura do
Processo Licitatério na modalidade Tomada de Pregos n? 003/2021, regido por este edital e seus
anexos, e pelas disposi¢cdes contidas na Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteracdes, Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar n° 147/2014 e na Lei Complementar n®
155/2016, além de demais legislagcdes pertinentes.

01. DO OBJETO: A presente licitacdo tem por objeto a reforma do bloco de urgéncia e emergéncia do
Hospital Municipal Dr. José Maria Magalhdes Netto deste Municipio, com recursos oriundos do
Contrato de Repasse 1061555-79 - Caixa Econdmica Federal, conforme especificacdes neste edital e
seus anexos, principalmente Projeto Basico e Executivo aprovados e acostados ao presente
Instrumento Convocatdrio.

02. VALOR ESTIMADO: O valor estimado da obra é de R$398.656,43 (trezentos e noventa e oito
mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e trés centavos), consoante Planilha
Orgamentaria em anexo.

03. TIPO DE LICITAGAO / CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL
04. FORMA DE EXECUCAOQ: EXECUGAO INDIRETA

05. REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

06. ORGAO E/OU SETOR INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

07. LOCALE DATA PARA A REALIZAGAO DA SESSAO PUBLICA: No dia 14 de setembro de 2021, as
08h30min, na Sede da Camara Municipal de Tanque Novo, localizada na Rua Vereador Joaquim
Cardoso Sobrinho, Centro, Tanque Novo/BA

08. DOTACAO ORCAMENTARIA:

Unidade: 02.04.00 Fundo Municipal de Satde

Acdo: 10.302.033.1072 Construgdo, Ampliacdo e equipamentos para Atengao Especializada
Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalacdes

Fonte: 02 - Rec.Imp.Transf.Imp.- Saide 15%

Fonte: 23 - Transferéncias de Convénio - Satide

09. LOCAL, HORARIO E MEIO DE COMUNICACAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE
EDITAL: O exame e retirada do edital e seus anexos, as informacgdes e esclarecimentos necessarios ao
perfeito conhecimento do objeto desta licitagdo serdo prestados pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, de segunda a sexta-feira, das 08h00min as 12h00min no Setor de Licitagoes.

E-mail: cpl.tanquenovo@gmail.com

Telefone/WhatsApp: (77) 3695-1162.

Endereco: Avenida do Contorno, Centro, Tanque Novo, Bahia, CEP: 46.580-000.

Site Oficial do Municipio: http://tanquenovo.ba.gov.br/

Diario Oficial do Municipio: http://diariooficial.portalgov.net.br/prefeitura-tanque-novo

. Portal da Transparéncia: http://www.portalgov.net.br/transparencia/prefeitura-tanque-

novo/licitacoes

mPRan T
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10. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

10.1. Apenas poderdo participar desta licitacdo os interessados que desenvolvam a atividade
pertinente ao objeto licitado, que possuirem Certificado de Registro Cadastral do Estado da Bahia,
do Governo Federal ou deste municipio de Tanque Novo, bem como aqueles que manifestem seu
interesse, com antecedéncia minima de 03 (trés) dias da data da apresentacdo das propostas,
devendo, neste ultimo caso, apresentarem, nesta oportunidade de demonstra¢do de interesse de
participacdo, a documentacgdo de habilitacdo exigida no item 12 deste Instrumento Convocatério, com
excecdo dos documentos constantes do item 12.2.6, conforme Art. 22 §22 da Lei 8666/93.

10.1.1. A documentacio acima referida devera ser entregue no Setor de Licitagdes localizado na
sede da Prefeitura Municipal de Tanque Novo/BA, das 08h00min as 12h00min.

10.2. A apresentacdo antecipada da referida documentacdo de habilitacdo por parte das empresas
que ndo possuem Registro Cadastral ndo exime essas de apresentarem novamente toda a
documentag¢do no momento do recebimento das propostas.

10.3. N&o poderio participar direta ou indiretamente desta licitagio:

a. Empresas que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administragio
Publica, desde que o ato tenha sido publicado no Diario Oficial da Unido, do Estado, do Distrito Federal
ou do Municipio, pelo 6rgido que o praticou, bem como as que tenham sido punidas com suspensao
temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com o Ente Municipal e a pessoa
juridica constituida por membros de sociedade que, em data anterior a sua cria¢do, haja sofrido tal
penalidade ou tenha objeto similar ao da empresa punida.

b. Empresas cujos diretores, gerentes, socios e responsaveis técnicos sejam servidores ou
dirigentes da Prefeitura, membro efetivo ou substituto da Comissdo Permanente de Licitacdo, bem
como o Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio;

C. Empresas que estejam em regime de faléncia, recuperacdo judicial, concurso de credores,
dissolucdo, liquidacdo ou em regime de consoércio, qualquer que seja sua forma de constituigio,
empresas estrangeiras que nio funcionem no Pafis.

10.4. A participagdo na licitagdo implica automaticamente na aceitacdo integral e irretratavel dos
termos e conteudo deste edital e seus anexos, a observancia dos preceitos legais e regulamentos em
vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagdo.

10.5. Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentagdo e as propostas, podendo,
inclusive, encaminha-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e
hordrios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital, ndo se responsabilizando a
prefeitura pela eventual perda dos prazos acima estipulados ou pela entrega em local diferente do ora
mencionado. A correspondéncia devera ser enderecada com aviso de recebimento para a Comissio
Permanente de Licitagdo, na Sede da Prefeitura Municipal de Tanque Novo e conter os dois envelopes
acima mencionados, além do Certificado de Registro Cadastral, Declaragio de Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte (conforme ANEXO IV), e as Declaragdes Complementares (conforme
ANEXO V), com antecedéncia minima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessao
publica.

11. DO CREDENCIAMENTO

11.1. Reputa-se credenciada a pessoa fisica regularmente designada para representar a licitante no
processo licitatério.
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11.2. Para o credenciamento deverao ser apresentados os seguintes documentos, fora dos envelopes
le2:

a. Ato constitutivo, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial,
registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir
obrigacdes em decorréncia de tal investidura (coépia autenticada ou cépia simples acompanhada do
original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio), acompanhado do documento de
eleicdo e posse dos administradores;

b. Se houver procurador, a procuracdo por instrumento publico ou particular, com firma

reconhecida, da qual constem poderes especificos para formular lances, negociar preco, interpor
recursos e desistir de sua interposi¢do e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,

acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alinea "a", que comprove os
poderes do mandante para a outorga, conforme ANEXO III.

c. Documento pessoal do sécio signatario do instrumento;

d. Documento pessoal do procurador, se houver;

e. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
f. Certificado de Registro Cadastral

g. Declaragdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme ANEXO IV.

h. Declaragées, conforme ANEXO V.

11.3. Cada licitante podera credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma
representacao.

11.4. Os documentos acima referidos podem ser apresentados em cépia autenticada ou cépia
simples acompanhada do original para autenticagdo pela Presidente da Comissao.

12. DA HABILITACAO- ENVELOPE N° 1

12.1. Os licitantes deverdo incluir no Envelope 1 - HABILITACAO a seguinte documentacdo abaixo
que podera ser apresentada em original, copia autenticada ou cépia simples acompanhada do original
para ser autenticada, em envelope lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razio social,
modalidade, nimero e data da licitacdo, além da expressdo Habilitacdo (modelo abaixo), podendo a
Comissao, antes da homologacao, solicitar o documento original para verificacao.

Razio Social: XXX

Ao

Municipio de Tanque Novo/BA

Endereco: Avenida do Contorno, Centro, Tanque Novo/BA.
Envelope N2 1 - "Documentos para Habilitacdo"

Tomada de Precos N2 003/2021

Sessio Publica em 14 de setembro de 2021 as 08h30min.

12.2. NA HABILITAGAO EXIGIR-SE-A DAS INTERESSADAS:

12.2.1. Habilitacao Juridica, comprovada mediante a apresentacio:

N° de autenticagéo: 7BB6F3C8F5-CD940EC826-AEA3505C17-7F9D907A10




Sexta-Feira )
DIARIO OFICIAL DO

27 de Agosto de 2021 Tanque NOVO - BA MUNICIPIO

Edicéo n° 130

a. De registro publico no caso de empresario individual ou cédula de identidade e CPF em se
tratando de pessoa fisica.
b. Em se tratando de sociedades empresarias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com

suas eventuais altera¢des supervenientes em vigor, devidamente consolidado, a luz do Novo Cdédigo
Civil Brasileiro, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, dos documentos
societarios comprobatoérios de eleicdo ou designagdo e investidura dos atuais administradores.

C. No caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas
eventuais alteracdes supervenientes em vigor, devidamente consolidado, a luz do Novo Cédigo Civil
Brasileiro, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatoérios de eleicdo e investidura
dos atuais administradores.

d. Decreto de autorizacdo e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
o6rgdo competente, tratando-se de cooperativa, nos termos do artigo 107 da Lei federal n® 5.764, de
16/12/1971, ou empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, quando a atividade
assim o exigir.

12.2.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista serd comprovada mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos:

a. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ]) ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF);

b. Prova de inscri¢do no Cadastro de Contribuinte Municipal e/ou Estadual, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

C. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
licitante;

d. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certiddo expedida pela
Secretaria da Receita Federal e certidio da divida ativa da Unido emitida pela Procuradoria da
Fazenda Nacional;

e. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), mediante a apresentac¢io da Certiddo
Negativa de Débitos/CND e do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), mediante a
apresentacdo do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF.

f. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolida¢do das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943.”

12.2.3. Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da
Lei Complementar n? 123, de 14/12/2006, Lei Complementar n° 147/2014 e Lei Complementar n?
155/2016:

a. As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiarias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n2 123/2006, deverdo apresentar toda a documentacdo
exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricao.

b. Nesta hipotese, havendo alguma restricdio na comprovagio de regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias tteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentacio, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

C. A ndo regularizagio da documentacdo, no prazo previsto no item anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas na Lei Federal 8.666/93,
especialmente a definida no art.7¢2.

d. Nos termos dos artigos da Lei Complementar n ¢ 123/06 e Lei Complementar n° 147/2014,
apos a classificagdo final dos pregos propostos, como critério de desempate, serd dada preferéncia a

5
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contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o menor prego ofertado
nio seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

e. 0 empate mencionado sera verificado na situacdo em que a proposta apresentada pela
microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a
proposta mais bem classificada, ocasido na qual se procedera da seguinte forma:

f. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de acordo com o disposto
na alinea anterior, podera no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusdo, apresentar proposta
de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu
favor o objeto licitado.

g. Ndo ocorrendo a contratagio da microempresa ou empresa de pequeno porte, serdo
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situacdo definida na alinea “f”, na
ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

h. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido na alinea “f”, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

i. Na hipdtese da ndo-contratacdo nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado
serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, na prépria sessdo publica,
apos verificagdo da documentacao de habilitacdo.

12.2.4. A Qualifica¢do Econdmico-Financeira sera comprovada mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos:

a. Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica;
b. Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis, e

apresentados na forma da lei, devidamente registrado o livro no érgdo competente, (incluindo Termo
de Abertura e Termo de Encerramento), que provem a situagio financeira da pessoa Juridica, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balanc¢os provisoérios, podendo ser atualizado por indices oficiais,
quando encerrados ha mais de trés (03) meses da data da apresentacdo da proposta;

1. Microempresa ou empresa de pequeno porte (sociedades sujeitas ao regime estabelecido na lei
de n° 9.317/96-“SIMPLES”): por fotocépia do livro Diario, inclusive os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da empresa ou em
outro 6rgdo equivalente ou por fotocdpia do Balango e das demonstracdes de resultado do ultimo
exercicio social devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da
empresa.

2. No caso de empresa criadas no exercicio em curso devera ser apresentado Balango de Abertura
devidamente registro ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da empresa.

b) 0 Balang¢o Patrimonial e Demonstragdes de resultado do tultimo exercicio deverdo trazer
obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou de outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

) Prova de possuir Capital Social minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratagdo. A comprovacdo podera ser efetuada através da apresentacdo de certidao
simplificado, integralizado e registrado na Junta Comercial, podendo ser atualizado de acordo com o
previsto no art. 31, § 3° da Lei n° 8.666/93.

12.2.5. A Qualifica¢do Técnica devera ser comprovada através dos seguintes documentos:

a. Certiddo de registro de pessoa juridica, dentro do seu prazo de validade, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), da sede do licitante;

b. Certiddo de regularidade da inscricio do responsavel técnico perante o CREA, no atual
exercicio;

6
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C. Comprovagio da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas,
profissional de nivel superior legalmente habilitado, detentor de Certiddo de Acervo Técnico (CAT),
expedida pelo conselho profissional competente, comprovando a sua responsabilidade técnica na
execucdo de obras ou servicos de caracteristicas semelhantes ao objeto deste Edital;

12.3. Os documentos acima referidos devem estar dentro do envelope de Habilita¢3o.

12.4. A inabilitacdo do licitante importa em preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes.

12.5. Apbs a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissao.

13. DA PROPOSTA DE PRECOS- ENVELOPE N¢ 2

13.1. A proposta de Prego devera ser apresentada no local, dia e hora determinados, em envelope
devidamente fechado e rubricado no fecho, o qual devera conter, em sua parte externa, os dizeres:

Razao Social: XXX

Ao

Municipio de Tanque Novo/BA

Endereco: Avenida do Contorno, Centro, Tanque Novo/BA.
Envelope N2 2 - "Proposta de Precos”

Tomada de Precos n? 003/2021

Sessio Piblica em 14 de setembro de 2021 as 08h30min.

13.2. A proposta de preco devera:

13.2.1. Ser apresentada em uma uUnica via sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel
timbrado do proponente, e redigida com clareza em lingua portuguesa, datilografada ou impressa,
salvo quanto a expressoes técnicas de uso corrente, devidamente datada e assinada na ultima folha e
rubricada nas demais pelo proponente ou seu representante;

13.2.2. Indicar nome ou razdo social do proponente, endereco completo, telefone, fax e endereco
eletronico (e-mail), este ultimo se houver, bem como: nome, domicilio, estado civil, profissao, CPF/MF,
Carteira de Identidade e cargo na empresa, do responsavel pela assinatura da proposta;

13.2.3. Ter validade nao inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentacao;

13.2.4. Ser apresentada com cotacdo de pregos para atender ao objeto deste Edital e seus Anexos, em
moeda corrente nacional, expressa em algarismos e por extenso;

13.2.5. Conter prego total global;

13.2.6. Em caso de divergéncia entre os valores unitarios e totais, serdo considerados os primeiros e
entre os expressos em algarismos e por extenso, sera considerado este ultimo;

13.2.7. Declarar expressamente que os precos contidos na proposta incluem todos os custos,
remuneracao e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes,
taxas de administragdo, materiais, servigcos, encargos sociais, trabalhistas e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;

13.2.8. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serao considerados como inclusos nos pre¢os, ndo sendo considerados pleitos
7
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de acréscimos, a esses ou quaisquer outros titulos, devendo os produtos e servicos respectivos, serem
fornecidos ao Contratante sem 0nus adicionais;

13.2.9. Conter oferta firme precisa, sem alternativas de preco ou qualquer outra condi¢cdo que induza
o julgamento a ter mais de um resultado;

13.3. Nao serdo consideradas propostas que considerem redug¢do sobre o preco oferecido pelos
demais licitantes;

13.4. A apresentacdo da proposta implicara na plena aceitagdo, por parte do proponente, das
condi¢des estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

13.5. Serio desclassificadas:

13.5.1. As propostas que ndo atendam as exigéncias do ato convocatdrio desta licitagdo e que
ndo estejam em consonancia com as especificagcdes dos projetos anexos;

13.5.2. As propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com precos
manifestamente inexequiveis, que sdo aqueles cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor valor orgado por esta Administracao.

14. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. Sera proclamado vencedor pela Comissdo de Licitagdo o proponente que apresentar o menor
preco global, constatado o atendimento a todas as exigéncias editalicias;

14.2. A Comissdo de Licitacdo examinara a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira
classificada;

14.3. Se a oferta ndo for aceitavel ou se o proponente ndo atender as exigéncias editalicias, a
Comissdo de Licitacdo poderd examinar as ofertas subsequentes, na ordem de classificagdo, até a

apuracdo de uma proposta que seja declarada vencedora;

14.4. Da reunido lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serdo registradas as ocorréncias relevantes
e que, ao final, sera assinada pela Comissao de Licita¢do e pelos proponentes presentes;

14.5. Verificando-se no curso da andlise, o ndo cumprimento de quaisquer requisitos estabelecidos
neste Edital e seus Anexos, a proposta sera desclassificada;

14.6. Em caso de divergéncia entre informagdes contidas em documentagdo impressa e na proposta
especifica, prevalecerdo as da proposta;

14.7. Na hipotese de desclassificagdo de todas as propostas, a Comissdo de Licitagdo podera fixar aos
Licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras

propostas, devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal situacao;

14.8. E assegurado a todos o direito aos recursos administrativos cabiveis, com os prazos a eles
inerentes.

15. RECURSOS E IMPUGNACOES

15.1. Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar o presente edital de licitagio por
irregularidade, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para

8

N° de autenticagéo: 7BB6F3C8F5-CD940EC826-AEA3505C17-7F9D907A10




Sexta-Feira )
DIARIO OFICIAL DO

27 de Agosto de 2021 Tanque NOVO - BA MUNICIPIO

Edicéo n° 130

abertura dos envelopes de habilitagcdo. Em se tratando de licitante, o prazo sera até o segundo dia util
que anteceder a abertura dos referidos envelopes, sob pena de decadéncia.

15.2. Os pedidos de esclarecimentos poderdo ser encaminhados através do e-mail
cpl.tanquenovo@gmail.com de segunda a sexta-feira, das 08h00min as 12h00min, no préprio Setor de
Licitacdes ou pelo telefone: (77) 3695-1162.

15.3. As impugnagdes ao ato convocatdrio poderdo, dentro do prazo legal acima indicado, ser
protocoladas diretamente no Setor de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Tanque Novo ou
encaminhadas através do e-mail cpl.tanquenovo@gmail.com;

15.4. Cabera a Administracgdo julgar e responder a impugnagio em até 03 (trés) dias uteis;

15.5. Acolhida a petigdo contra o ato convocatério, serd designada nova data para realizacdo do
certame;

15.6. A ndo comunicagdo no prazo acima estabelecido implicara na ticita aceitagdo dos elementos
fornecidos, ndo cabendo, em nenhuma hipétese, qualquer reivindicacdo posterior com base em
imperfeicdes, omissdes ou falhas.

15.7. Dos atos praticados pela Comissdo Permanente de Licitacdo cabera:

15.7.1. Recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimagdo do ato ou da lavratura
da ata, nos casos de:

Habilitacdo ou inabilitacdo;

Julgamento das propostas;

Anulacgdo ou revogacdo da licitagao;

Indeferimento do pedido de inscri¢do em registro cadastral, sua alteracdo ou cancelamento;
Rescisdo do contrato;

Aplicacdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

o a0 oy

15.7.2. Havendo interposicao de recurso, a Comissdo comunicara aos demais licitantes que poderdo
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis;

15.7.3. Representacao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimagdo da decisdo relacionada com o
objeto da licitagdo ou do contrato, de que nio caiba recurso hierarquico;

15.8. O acolhimento do recurso importard a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

15.9. Transcorrido o prazo recursal sera adjudicado e homologado o processo licitatdrio.

16. DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

16.1. Apds a publicacdo do resultado classificatério, e ndo sendo interposto recurso no prazo legal, o
processo licitatorio serd encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito para exame e decisdo final quanto a
homologacdo e adjudicac¢do do resultado apresentado pela Comissao;

16.2. Homologado o resultado da licitacdo pela autoridade competente, e adjudicado o seu objeto a

empresa vencedora, serd a mesma convocada, com uma antecedéncia minima de 03 (trés) dias,
contadas da divulgacdo do resultado, para assinatura do contrato.
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16.3. Como condigdo para celebracio do Contrato, o licitante vencedor devera manter durante toda a
execucdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as condi¢Bes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

16.4. Deixando a empresa vencedora de comparecer no prazo estabelecido, poderd a Administracdo,
sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des administrativas ao faltoso, convocar os licitantes
remanescentes que tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de classificagdo, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, ou revogar a licitacao.

17. DA GARANTIA CONTRATUAL

17.1. Para assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas, a Administracdo exige a
prestacao de garantia contratual, no ato da assinatura do instrumento contratual, correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo a licitante optar por uma das seguintes
modalidades, nos termos do Artigo 56, da Lei N2 8.666/93 e alteracdes subsequentes;

a. caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b. seguro-garantia; ou
c. fiang¢a bancaria.

17.1.1. Em se tratando de garantia prestada através de cau¢do em dinheiro o depésito devera ser
feito obrigatoriamente em conta corrente do Municipio a ser informada pela Secretaria de Finangas,
sendo devolvida atualizada monetariamente, nos termos do paragrafo 4°, artigo 56 da Lei de
Licita¢des vigente no pafs.

17.1.2. Se a opgdo de garantia forem seguro-garantia ou fianca bancaria devera conter
expressamente clausulas de atualizacdo financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de
irrevogabilidade.

17.1.3. A garantia prestada serd liberada ou restituida a empresa contratada pela tesouraria do
Municipio, em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data do termo de “Recebimento
Definitivo” da obra, acompanhado da Certiddo Negativa de Débito - CND com o INSS, Certificado de
Regularidade de Situagdo - CRS perante o FGTS e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT,
dentro dos seus prazos de validade.

17.2. Em caso de rescisdo do contrato e/ou interrupc¢io dos trabalhos, a garantia nio sera devolvida,
e ndo ser que a rescisdo e/ou paralisacdo decorra de acordo com o 6rgao responsavel do Municipio.

17.3. Sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lei e nesta Licitacdo, a ndo prestacdo da garantia exigida
sera considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando na imediata aplicacao
de multa conforme previsto neste Edital.

17.4. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacao, inclusive indeniza¢do
a terceiros, ou reduzidos em termos reais por desvalorizagio da moeda de forma que ndo mais
represente 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a licitante vencedora se obriga a fazer a
respectiva reposicdo, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for
notificada pelo 6rgdo responsavel da Administragdo.

17.5. Havendo prorrogacdo do prazo de conclusdo das obras, o prazo de validade da garantia devera
ser prorrogado automaticamente.

18. DA EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

18.1. O prazo de execucdo dos servigos sera de 07 (SETE) MESES, a contar da ordem de servico,
podendo ser prorrogado, nos termos da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes
posteriores, através de termo aditivo;
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18.2. O recebimento provisoério ocorrera no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do término
do prazo de execucdo, e o recebimento definitivo ocorrerd em até 90 (noventa) dias, a contar do
primeiro;

18.3. O recebimento provisério ou definitivo do objeto do Contrato ndo exclui a responsabilidade
civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execucdo do Contrato;

18.4. A empresa vencedora obriga-se a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des, no prazo
de 15 (quinze) dias;

18.5. A empresa vencedora é responsavel por danos causados a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo por ocasido do cumprimento do contrato, obrigando-se a indenizar
qualquer prejuizo causado;

18.6. Sdo de exclusiva responsabilidade do Contratado os Onus e obrigacdes decorrentes das
legislagdes trabalhista (inclusive as que tiverem origem em acordos, conveng¢des e dissidios
trabalhistas), tributarias e previdenciaria;

18.7. A fiscalizagcdo dos servigos caberd a pessoa indicada pela Administracdo quando do inicio
destes.

18.8. O Contratado se sujeitard a todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalizacdo que
forem adotados. Os atos da Fiscalizagdo, inclusive inspecdes e testes executados ou atestados pela
Administracdo e/ou por seus prepostos, ndo eximem o Contratado de suas obriga¢des no que se refere
ao cumprimento do projeto e de suas especificagdes, nem de quaisquer de suas responsabilidades
legais ou contratuais, em especial, as vinculadas a qualidade do material empregado, que deverdo
obedecer a todas as normas técnicas pertinentes;

19. DO PAGAMENTO, DA REVISAO E DO REAJUSTE

19.1. O pagamento sera feito em parcelas, através de crédito em conta corrente ou cheque nominal,
conforme cronograma fisico-financeiro, ap6s aceite/recebimento dos servigos pela Administragao;

19.2. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel por ter vigéncia inferior a 12 (doze) meses.
Todavia, caso a execugdo ultrapasse o prazo de 12 (doze) meses, contados da data da apresentacdo da
proposta, por demora da Contratante em ordenar o servico, aplicar-se-3, a titulo de reajuste, o indice
do INPC/IBGE.

20. DASSANCOES

20.1. A empresa vencedora do certame respondera administrativamente pela qualidade e eficiéncia
da execuc¢do integral do contrato.

20.2. A verificacdo, durante a realizacdo do contrato, de quaisquer falhas que importem em prejuizo
a Administracdo ou terceiros, serdo consideradas como inexecug¢io parcial do contrato.

20.3. Serd a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execucdo do
contrato que vierem a acarretar prejuizos ao Municipio de Tanque Novo/BA, sem exclusdo da
responsabilidade criminal e civil por danos morais ou fisicos a terceiros, nos termos da Lei.

20.4. Com fundamento nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n2 8.666/93, a contratada ficara sujeita, no caso
de atraso injustificado, assim considerado pela Administracdo, inexecugio parcial ou inexecuc¢do total
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da obrigacdo, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa,
as seguintes penalidades:

a. Adverténcia;

b. Multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicagao oficial, cujos percentuais estdo definidos neste instrumento convocatorio;

C. Suspensdo temporaria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracao, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto

perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a licitante ressarcir o
Municipio de Tanque Novo pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da sangdo aplicada
com base no subitem anterior.

20.4.1. As sangdes de multa podem ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de
adverténcia, suspensdo temporaria do direito de participar de licitagio com a Administra¢ido e
impedimento de licitar e contratar com a Administracdo e poderdo ser descontadas do pagamento a
ser efetuado.

20.4.2. Nos casos de inadimplemento ou inexecugdo total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacdo da penalidade de suspensio temporaria do direito de contratar com a
Administracdo, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de rescisdao
unilateral e demais san¢des previstas em lei.

20.4.3. A inexecucdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execu¢do do contrato,
sujeitara o contratado a multa de mora, que serd graduada de acordo com a gravidade da infragdo,
obedecidos os seguintes limites maximos:

a. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo,
inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data
de sua convocagio;

b. 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo nao realizado;
C. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado,

por cada dia subsequente ao trigésimo.

20.5. A sancdo de multa ndo tem carater compensatério e o seu pagamento ndo eximira a contratada
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

20.6. Serd advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da
sessdo, podendo a autoridade competente determinar a sua retirada do recinto, caso persista na

conduta faltosa.

20.7. Para a aplicagdo das penalidades previstas serdo levados em conta a natureza e a gravidade da
falta, os prejuizos delas advindos para a Administracdo Publica e a reincidéncia na pratica do ato.

21. RESCISAO

21.1. A inexecucdo total ou parcial deste Contrato ensejara a sua rescisdo, com as consequéncias
editalicias, contratuais e as previstas na Lei n® 8666/93.

21.2. Arescisdo podera ser determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nas hipdteses
previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93, ou, de forma amigavel, por acordo
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entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagdo, desde que haja conveniéncia para a
Administracao.

21.3. Nas hipéteses de rescisdo com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, ndo cabe a
Contratada direito a qualquer indenizagao.

22. REVOGACAO - ANULACAO

22.1. Alicitagdo podera ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo
ou em parte.

22.2. A presente licitacdo poderd ser anulada, por ilegalidade ou revogada por conveniéncia e
oportunidade administrativa, sem que assista aos concorrentes o direito a qualquer reclamacdo ou
indenizacao.

23. DISPOSICOES GERAIS

23.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresenta¢do das propostas, podera a Comissao, se
necessario, modificar este Edital, hipotese em que devera proceder a divulgagio, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulagio
das propostas.

23.2. A Comissdo podera, em qualquer fase da licitacdo, suspender os trabalhos, procedendo ao
registro da suspensdo e a convocacdo para a continuidade dos mesmos, bem como promover
diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo licitatério, desde que
ndo implique em inclusdo de documento ou informacdo que deveria constar originariamente da
proposta.

23.3. A Comissdo, sempre no interesse da Administragio, podera relevar falhas meramente formais
constantes da documentacdo e proposta, desde que ndo comprometam a lisura do procedimento ou
contrariem a legislacdo pertinente.

23.4. Todos e quaisquer servigos necessarios a execucdo do objeto desta licitagdo, s6 poderdo
ocorrer ap6s autoriza¢do expressa do Municipio;

23.5. Na execugdo dos servicos objeto do certame, a empresa contratada observara o disposto na Lei
n? 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais legislacdes em vigor, e sujeitar-se-4 as penalidades
estipuladas, sem prejuizo das contidas neste convite;

23.6. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo, com observancia da legislacdo em vigor.

23.7. Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, prevalecera a Comarca de
Tanque Novo, Estado da Bahia, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

23.8. No ato da entrega do Edital o adquirente devera observar se o seu exemplar estad devidamente
completo e acompanhado dos seguintes anexos:

ANEXO I- MINUTA DO CONTRATO

ANEXO II- PROJETO BASICO E EXECUTIVO E DOCUMENTOS ANEXO0S

ANEXO III- MODELO DE CREDENCIAL

ANEXO IV- MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ANEXO V- MODELO DE DECLARACOES
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Tanque Novo, Bahia, em 27 de agosto de 2021.
GILENO SILVA CARNEIRO
Presidente da Comissao de Permanente de Licitagao
Decreton? 121/2021
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ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2161/2021
TOMADA DE PRECOS N2.003/2021
CONTRATO N2. XXX/2021, que entre si celebram as partes abaixo nomeadas.

O MUNICIPIO DE TANQUE NOVO, inscrito no CNPJ sob o n? 13.225.131/0001-19, com sede a
Avenida do Contorno, Centro, Tanque Novo, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr.
Paulo Ricardo Bonfim Carneiro, legalmente investido e no exercicio de pleno mandato, juntamente
com o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob o n? 11.293.682/0001-94, com sede na
Avenida Antdnio Carlos Magalhaes, s/n, Centro, Tanque Novo, Bahia, representado pelo Sr. Secretario
Wesley Carneiro Silva, denominados CONTRATANTE, e a empresa XXX, inscrita no CNP] sob o n2 XXX
com sede a XXX, representado pelo Sécio Administrador Sr. XXX, aqui denominada CONTRATADA,
com base no edital do Tomada de Precos n? 003/2021, nas clausulas contratuais a seguir transcritas e
nas disposicdes da Lei 8.666/1993, devidamente autorizado pelo Despacho Administrativo do
referido Certame, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cladusulas e condi¢cdes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Este contrato tem por finalidade a reforma do bloco de
urgéncia e emergéncia do Hospital Municipal Dr. José Maria Magalhades Netto deste Municipio,
sob o regime de empreitada por preco global, constante da proposta de precos apresentada na
licitacdo Tomada de Precos n? 003/2021, devidamente adjudicado e homologado pela autoridade
competente, e publicado na imprensa oficial.

§1°. E vedada a subcontratacgio parcial do objeto, a associagio da contratada com outrem, a cessio ou
transferéncia, total ou parcial do contrato, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada,
ndo se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquele com terceiros.
§2°. A contratada ficarda obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou
supressoes que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, na forma do Artigo 65, paragrafo 12 da Lei Federal n®. 8.666/93.

§3°. As supressdes poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado
de acordo entre os contratantes.

CLAUSULA SEGUNDA - PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

O valor total deste contrato é de R$XXX (por extenso), referente ao prego global da Tomada de
Precos n? 003/2021, do qual a contratada foi vencedora.

§1°. Nos precos ofertados na proposta do Contratado ja estdo inclusos todos os custos e despesas
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que,
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
§2°. O pagamento sera feito em parcelas, através de crédito em conta corrente ou cheque nominal,
conforme cronograma fisico-financeiro, apds aceite/recebimento dos servicos pela Administracao.
§3°. Quando houver erro de qualquer natureza, na emissdo da Nota Fiscal/Fatura, o documento sera
imediatamente devolvido para substituicdo e/ou emissdo de Nota de Correcdo, ficando estabelecido
que esse intervalo de tempo nido serd considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualizacdo do
valor contratual.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: O prazo de vigéncia do presente contrato
é de 07 (sete) meses, contado a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que
observadas as disposi¢des do art.57 da lei 8.666/93.

§1°. Os servigos deverdo ser iniciados no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da emissdo da
Ordem de Servicos emitida pela (s)Autoridade (s) Competente (s).

§22. Na contagem dos prazos excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na Administra¢do Publica Municipal. Quando ocorrer o
vencimento fora do dia util, considerar-se-a o primeiro dia util imediatamente subsequente, sem 6nus
para a Administracdo.
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§32. Podera ser prorrogado o prazo de entrega previsto nesta clausula, observadas as disposi¢cdes dos
paragrafos 12 e 22 do Art. 57 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA: As despesas para o pagamento deste contrato
correrdo por conta dos recursos da Dotagdo Or¢camentdaria a seguir especificada:

Unidade: 02.04.00 Fundo Municipal de Saide

Acdo: 10.302.033.1072 Construgao, Ampliacdo e equipamentos para Atenc¢do Especializada

Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalag¢des

Fonte: 02 - Rec.Imp.Transf.Imp.- Saide 15%

Fonte: 23 - Transferéncias de Convénio - Saude

CLAUSULA QUINTA - VINCULACAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO: Para todos os efeitos
legais, para melhor caracterizagio dos fornecimentos, bem assim para definir procedimentos e
normas decorrentes das obrigacdes ora contraidas, integram este Contrato, como se nele estivessem
transcritos, com todos os seus Anexos, os seguintes documentos:

a) Edital do Tomada de Precos n® 003/2021 e seus anexos;

b) Proposta da contratada, e sua documentacdo.

c¢) Demais documentos contidos no Processo Administrativo n? 161/2021.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO E REVISAO: O valor do contrato sera fixo e irreajustavel por
ter vigéncia inferior a 12 (doze) meses. Todavia, caso a execugdo ultrapasse o prazo de 12 (doze)
meses, contados da data da apresentacdo da proposta, por demora da Contratante em ordenar o
servico, aplicar-se-4, a titulo de reajuste, o indice do INPC/IBGE.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: Cada pedido do objeto
contratado sera recebido para efeito de verificagdo da conformidade do servico com a especificagio
fornecida pelo contratante.

§12. O recebimento parcelado do objeto aqui contratado s6 se dard depois de adotados, pelo
contratante, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso 1], da Lei 8.666/93.

§22. A Administragdo rejeitara, no todo ou em parte, qualquer proposicdo de fornecimento em
desacordo com as especificagdes do objeto do Edital da Tomada de Pregos n° 003/2021 e as
disposicdes deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATADA: A contratada, além das determinacdes
decorrentes de lei, obriga-se a:

a. Prestar os servicos de acordo com as especificacdes técnicas constantes no instrumento
convocatdrio e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horarios de
expediente da Administragdo;

b. Zelar pela boa e completa execucdo do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla acdo fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente as
observagdes e exigéncias que lhe forem solicitadas;

C. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do
contrato;
d. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE

e/ou a terceiros, por sua culpa, ou em consequéncia de erros, impericia propria ou de auxiliares que
estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de
paralisacdo ou interrup¢do do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigéncia do
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou forca maior, circunstancias que deverdo ser
comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a sua ocorréncia;

e. Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigac¢des
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagao exigidas no processo licitatério;
f. Providenciar e manter atualizadas todas as licencas e alvaras junto as reparti¢des competentes,

necessarios a execugdo do contrato;
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g. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a
incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execu¢do do objeto do presente contrato, bem como
observar e respeitar as Legislacdes Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;

h. Adimplir os fornecimentos exigidos pelo processo licitatdrio e pelos quais se obriga, visando a
perfeita execuc¢do deste contrato;

i. Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisdo, direcio e mao-de-obra para
execucdo completa e eficiente do servico;

j- Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislacao, contendo descri¢ao dos bens, indicacao
de sua quantidade, preco unitario e valor total;

k. Prestar os servicos de acordo com o padrdo de identidade e qualidade estabelecido na

legislacdo pertinente;

Prestar os servicos acompanhados da documentagao necessaria;

Cumprir rigorosamente os prazos de entrega pactuados;

Providenciar a imediata corregdo das irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;

Garantir a boa qualidade do servigo prestado, respondendo por qualquer deterioragao;

Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisdo, dire¢io e mao-de-obra para
execucdo completa e eficiente do contrato.

cTepg—

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE: O contratante, além das obrigagdes
consideradas contidas neste contrato por determinagao legal, obriga-se a:

a. Fornecer ao contratado os elementos indispensaveis ao cumprimento do contrato, dentro de,
no maximo, 10 (dez) dias da assinatura;

b. Realizar o pagamento pela execugdo do contrato;

C. Proceder a publicagdo resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na

imprensa oficial no prazo legal.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES: A licitante vencedora do certame respondera
administrativamente pela qualidade e eficiéncia da execucio integral do contrato.

§12. A verificacdo, durante a realizagdo do contrato, de quaisquer falhas que importem em prejuizo a
Administragdo ou terceiros, serdo consideradas como inexecuc¢do parcial do contrato.

§22. Sera a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execug¢do do
contrato que vierem a acarretar prejuizos ao Municipio de Tanque Novo, sem exclusdo da
responsabilidade criminal e civil por danos morais ou fisicos a terceiros, nos termos da Lei.

§32. Com fundamento nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n? 8.666/93, a CONTRATADA ficara sujeita, no
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administra¢do, inexecucdo parcial ou inexecu¢do
total da obrigac¢do, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla
defesa, as seguintes penalidades:

I - Adverténcia;

Il - Multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicacdo oficial, cujos percentuais estdo definidos neste instrumento convocatdrio;

III - Suspensdo temporaria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a licitante ressarcir o
Municipio de Tanque Novo pelos prejuizos resultantes e apdés decorrido o prazo da sangdo aplicada
com base no subitem anterior.

§42. As sangdes de multa podem ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de adverténcia,
suspensdo tempordaria do direito de participar de licitacdo com a Administra¢cdo e impedimento de
licitar e contratar com a Administracdo e poderdo ser descontadas do pagamento a ser efetuado.

§52. Nos casos de inadimplemento ou inexecu¢do total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacdo da penalidade de suspensao temporaria do direito de contratar com a
Administragdo, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de rescisio
unilateral e demais sangdes previstas em lei.
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§62. A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugido do contrato, sujeitara o
contratado a multa de mora, que serd graduada de acordo com a gravidade da infracdo, obedecidos os
seguintes limites maximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacao,
inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a
efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

II - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado;

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado,
por cada dia subsequente ao trigésimo.

§72. A aplicacdo de multa ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sang¢oes previstas na lei.

§82. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, serd descontada da garantia do
contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada - quando exigida,
além da perda desta, a contratada responderd pela sua diferenga, que serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela administracio ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente. Acaso ndo tenha sido exigida garantia, 3 Administracdo se reserva o direito de
descontar diretamente do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.

§92. A sanc¢do de multa ndo tem carater compensatorio e o seu pagamento ndo eximira a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra¢gdes cometidas.

§10. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentacgdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execu¢do do contrato,
comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a
Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuizo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes legais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO: A inexecugio total ou parcial do Contrato enseja a
sua rescisdo com as consequéncias contratuais, e as previstas na Lei n2 8666/93.

§12. A rescisdo podera ser determinada por ato unilateral e escrito do Contratante, nas hipéteses
previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93, ou, de forma amigavel, por acordo
entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagdo, desde que haja conveniéncia para a
Administracao.

§22, Nas hipoéteses de rescisdo com base nos incisos [ a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, ndo cabe ao
Contratado direito a qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - COBRANCA JUDICIAL: As importincias devidas pela Contratada
serdo cobradas através de processo de execucdo, constituindo este Contrato, titulo executivo
extrajudicial, ressalvada a cobranga direta, mediante retencdo ou compensacgdo de créditos, sempre
que possivel.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS

§12. 0O CONTRATANTE néo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Contrato.

§22. O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execu¢do do Contrato, em compatibilidade
com as obriga¢des ora assumidas todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas no Edital.
§32. O presente Contrato ndo podera ser objeto de subcontratagio, cessdo ou transferéncia, no todo
ou em parte.

§42. Na interpretacdo das disposi¢cdes deste Contrato e integracdo das omissdes, desde que
compativeis com os preceitos de Direito Publico, aplicar-se-3do, supletivamente, os principios da teoria
geral dos contratos e as disposi¢des do Direito Privado.

§52. O CONTRATADO respondera por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralisa¢cdes na
execucdo do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorréncia de caso fortuito ou for¢ca maior,
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sem que haja culpa do CONTRATADO, apurados na forma da legislagdo vigente, quando comunicado
ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorréncia, ou ordem expressa e escrita
do CONTRATANTE.

§62. Ap6s o 102 (décimo) dia de paralisagdo do fornecimento do objeto contratado, o CONTRATANTE,
podera optar por uma das seguintes alternativas:

a) Promover a rescisdo contratual, independentemente de interpelacdo judicial, respondendo o
CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisao;

b) Exigir a execu¢do do Contrato, sem prejuizos da cobran¢a de multa correspondente ao periodo total
de atraso, respeitado o disposto na legislacdo em vigor.

§72. 0 CONTRATANTE providenciara a publicagdo resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na
imprensa oficial, conforme Paragrafo Unico do Artigo 61 da Lei Federal 8.666,/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FORO: As partes elegem como foro o Férum da Comarca de Tanque
Novo, Estado da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para

dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trés) vias de igual teor e
forma na presenca das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Tanque Novo/BA, em xxx

Municipio de Tanque Novo/BA

Contratante
XXXXXXXXXXXX
Contratado
Testemunhas:
CPF:
CPF:
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ANEXO II - PROJETO BASICO, EXECUTIVO E DOCUMENTOS ANEXOS

PROJETO BASICO
1-DO OBJETO:

Constitui objeto desta Licitagdo a contratagdo de empresa especializada de engenharia para a
execucdo de obras de: Reforma do bloco de urgéncia e emergéncia do Hospital Municipal Dr.
0osé Maria Magalhdes Netto deste Municipio, com recursos oriundos do Contrato de Repasse
1061555-79 - Caixa Econémica Federal.

2 - DA JUSTIFICATIVA:

A obra descrita no item “1” do presente projeto visa executar os servigos na area do bloco de urgéncia
e emergéncia que apresenta um estado critico de conservacgdo e uso. Tais servigos visam proporcionar
melhorias na estrutura fisica do edificio e no atendimento hospitalar.

3. PRAZO DE EXECUCAO:

3.1 0 prazo de execucdo para a entrega das obras objeto desta contratacdo se dara a partir da data da
assinatura do contrato até 07 (sete) meses, podendo ser prorrogado na forma de lei.

4 - FORMA DE EXECUCAO:

4.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, responsabilizando se pela sua qualidade,
exatidao e seguranca, diligenciando no sentido de que os trabalhos sejam conduzidos segundo a
melhor técnica aplicavel, de acordo com as clausulas contratuais e as normas dispostas na Lei
n.28.666/93 e alteragdes posteriores, bem como legislacdo pertinente, respondendo cada uma pelas
consequéncias de sua inexecugao, total ou parcial.

4.2 A execugdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo Engenheiro Fiscal designado pela
prefeitura através de ART de Fiscalizagdo.

4.2.1 O representante da contratante anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

4.2.2 As decisdes e providencias que ultrapassarem a competéncia do representante deverdo ser
solicitadas aos seus superiores em tempo habil para a ado¢io das medidas convenientes.

4.3 O exercicio da fiscalizagdo ou acompanhamento sera exercido no interesse da contratante e nao
exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, danos resultantes de imperfeigdo técnica, vicios redibitdrios
e, na ocorréncia destes, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e
prepostos.

4.4 A contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o servigo prestado, se em
desacordo com os termos do Edital e do respectivo contrato.

4.5 Quaisquer exigéncias da fiscalizacdo inerentes ao objeto do Contrato deverdo ser prontamente
atendidas pela contratada, sem 6nus para a Contratante. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir,
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, onde se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes,
sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.
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4.6 Os servicos deverdo ser executados pela empresa contratada obedecendo as normas e condigdes
estabelecidas no Contrato.

4 - ESTIMATIVA DE CUSTO
4.1 Valor estimado do contrato serd de R$398.656,43 (trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e
cinquenta e seis reais e quarenta e trés centavos).

5 - CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E EXECUGAO DO CONTRATO
5.1 O prazo total de execucdo dos servicos serd de até 07 (sete) meses a contar da data de
recebimento da ordem de servico.

6 - CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1 O pagamento sera efetuado de acordo com as medi¢cdes apresentadas ao Setor de Obras da
Prefeitura, que atestard o Boletim. Apds o ateste, o BM serd enviado para a contabilidade para a
concretiza¢do, a Prefeitura Municipal de Tanque Novo nao terd qualquer obriga¢do de garantir a data
correta para o pagamento, dependera exclusivamente da disponibilidade or¢camentaria do Municipio,
e a contratada ndo podera interromper o servico em fungio disso.

6.2 A Fatura/ Nota Fiscal devera ser emitida em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no
CNPJ sob o n? 11.293.682/0001-94, com sede na Avenida Antdénio Carlos Magalhdes, s/n, Centro,
Tanque Novo, Bahia, e devera constar a obra, o endereco, e o nimero do Contrato e da Licitacido
com seu respectivo lote.

6.3 Nao sera concedida antecipacdo de pagamento dos créditos relativos ao fornecimento, ainda que a
requerimento do interessado.

7- DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS
7.1 Constituem-se obrigacoes da CONTRATADA

7.2 Executar os servicos contratados de acordo com as especificagdes técnicas e com a observancia
das recomendac¢des ditadas pela fiscalizacdo, nas condi¢des indicadas na proposta apresentada,
competindo-lhe fornecer toda a mao-de-obra qualificada ou ndo, para a realizacdo dos trabalhos,
sendo obrigatdrio o uso dos equipamentos exigidos pelas normas de seguran¢a em vigor, para todos
0s operarios.

7.3 Comunicar por escrito, a Fiscalizagio do MUNICIPIO, o horario para eventual trabalho
extraordinario, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas. A fiscalizacdo se reserva o
direito de vetar a realizagdo do mesmo, ou ainda de alterar o horario previsto, de comum acordo com
a CONTRATADA, sempre que tal trabalho exija em seu entender, a presenca da Fiscalizagao.

7.4 Atender a todas as despesas decorrentes de materiais, transporte, assisténcia médica de seu
pessoal, seguro contra acidentes no trabalho e demais exigéncias das Leis Trabalhistas e da
Previdéncia Social, bem como, impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem Federal,
Estadual ou Municipal vigentes.

7.5 Acatar e facilitar a acdo da Fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Obras, cumprindo as exigéncias,
que a mesma fizer aos seus técnicos.

7.6 Dirigir e supervisionar tecnicamente os trabalhos, ficando responsavel, perante o MUNICIPIO, pela
exatiddo dos servicos e pela correta observancia das especificacdes técnicas e demais normas

aplicaveis.
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7.7 Nao utilizar este Contrato, como garantia de qualquer Operagido Financeira, a exemplo de
empréstimos bancdarios ou descontos de duplicatas.

7.8 Manter-se durante toda a vigéncia contratual em compatibilidade com as obriga¢des assumidas e
bem assim com as condi¢des de habilitacio e qualificagdo apresentadas na licitacao.

7.1.2 Constituem-se obrigacées do MUNICIPIO.

7.1.3 Empenhar os recursos necessarios ao desenvolvimento normal dos trabalhos segundo as etapas
estabelecidas no Cronograma.

7.1.4 Indicar a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio da obra.

7.1.5 Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre as modificacdes dos servicos, bem assim as
alteragdes de prazos e cronogramas.

8 - RECURSOS ORCAMENTARIOS -

Unidade: 02.04.00 Fundo Municipal de Satude

Agdo0:10.302.033.1072 Construgao, Ampliacdo e equipamentos para Atencdo Especializada
Elemento: 4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalag¢des

Fonte: 02 - Rec.Imp.Transf.Imp.- Saide 15%

Fonte: 23 - Transferéncias de Convénio - Saide

9 - ANEXOS

A - Planilhas, projetos e demais complementos:
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Um now tempo. uma nova histria

MEMORIAL DESCRITIVO

HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MARIA DE
MAGALHAES NETO

TANQUE NOVO/BA

CNPJ: 13.225.131/0001-19

Avenida do Contorno, s/n — Centro —
Cep: 46.580-000 — Tanque Novo — Bahia
Fones: (77) 3695 - 1162
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® INTRODUCAO

O presente memorial descritivo tem por objetivo definir 0s servigos necessarios para
a reforma do BLOCO DE URGENCIA E EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL
DR. JOSE MARIA DE MAGALHAES NETO, situado no municipio de TANQUE
NOVO/BA. Atendendo s necessidades as normas, especificagdes ¢ métodos brasilenos
aprovados, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, Resolucao RDC 50 de
21/02/2002 e 189 de 18/07/2003 da ANVISA, bem como aquelas exigidas ou recomendadas

pelas empresas concessionarias de servigos publicos.

e  APRESENTACAO

Este Memorial Descritivo refere-se ao projeto do BLOCO DE URGENCIA E
EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MARIA DE MAGALHAES
NETO na Cidade de Tangue Novo / Bahia.

Neste documento, elaborado por responsaveis pelo desenvolvimento e coordenagao
do projeto Arquitetonico, estao indicados os elementos ¢ miormagoes necessarias a

compieensao do projeto e execugao da obra.

. DESCRIIIVO

1.1 Trecho a sofrer intervencio

O trecho que abriga o bloco de urgéncia e emergéncia da unidade sera oque vai sofier

a mtervengao.
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® NORMAS GERAIS DE SERVICOS

Fazem parte desta Norna e serdo exigidas na execugdo dos servigos, as especificagoes
ou métodos de ensaios referentes a materiais, mao de obra e servigos e os padroes da ABNT.
Deverio ser obedecidas as exigéncias da legislagio Municipal, Estadual e Federal vigentes e as
normas das companhias Concessionarias de servigos publico.

Todo o material empregado na obra sera obrigatoriamente de primewra qualidade e
comprovada eficiéncia para o fim a que se desima. Todas as marcas especiiicadas serao
referenciais dos materiais a serem utilizados, admitindo-se, portanto eventuais alteragdes das
especificagdes com prévia aprovagdo da fiscalizagdo que, para tanto, exigird substituigao

destes por outros comprovadamente similares em prego e qualidade.

L] SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

o Instalacdes do canteiro:
As instalagdes provisorias da obra ficardo a encargo da construtora, e serdo situados

em local previamente apresentado na proposta técnica aprovada pela fiscalizagao.

A CONTRATADA devera confeccionar e instalar em local visivel a populagdo placa
de obra em chapa de ago galvanizado na dimensao 2,25x2.00m, nos dizeres detenmnados pela
Fiscalizacio. A construtora devera apresentar um plano especial para garanti a seguranga

higiene e medicma dos trabalhadores e técnicos durante a construgao.

e Demioli¢des e Remogdes:
» Seré feito a remogio da pintura (raspagem e/ou, lixamento e/ou escovago) da drea
externa e mterna bloco.
» Demoligdo de Alvenaria apontada no projeto.
» Remogao de todas as portas. de formna manual.
» Remogéo de todas as janelas, de forma manual

> Remocio de todas as bancadas de granito (ou marmore)
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» Remogio de todos 0s vasos sanitarios.

» Remogao de todos os lavatonos.

» Remocao de todos os metais sanitarios (tomeira, registro ¢ cluveiro)
» Demolicao do piso de alta resisténcia existente no local.

» Demoligao do piso ceramico existente no local

» Demoligao de revestimento ceramico.

» Rasgo em parede para passagem de eletroduto.
e Abastecimento de Agua ¢ Energla Elétrica:

A CONSTRUTORA providenciara a instalagio de agua para abastecimento de todo o
canteiro, e de dgua potavel para os operarios. Se houver rede publica deverd se fazer sua

ligagdo a obra preferencialmente.

Durante a construgéo devera ser observado, junto com a fiscalizagio a periodicidade
do abastecimento. A CONSTRUTORA providenciara ainda a ligagao provisoria de energia
elétrica a obra e a instalagdo de luz e forga necessaria a iluminagao e acionamento dos

equipamentos da obra.

e Locagio da obra:
Os pontos de amarragdo e referéncias de nivels necessarios a execugéo da obra, serao
fornecidos nos projetos executivos de Arquitetura e Estrutura. A locagao ¢ a marcagao da obra

serd feita pela construtora rigorosamente de acordo com o projeto.

o Alvenaria:
Todas as alvenarias respeitardo as dimensoes e alinhamentos previstos no projeto
Arquiteténico e a execugao seguira as prescrigoes desta especificagao. Nao foi necessario
nenhum tipo de refor¢o estrutural para as paredes novas, apenas a excucao de vergas e contra

vergas em portas e janelas.

As alvenarias internas serao executadas com blocos cerimicos furados (11,5x19x19),

assentados ao allo, niveladas e aprumadas. O assentamento dos blocos serao feito com
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argamassa de cimento, areia e arenoso, no trago volumétrico (argamassa preparada em

betoneira)

Todos os vaos de portas e janelas levardo vergas de concreto de altura compativel
com o véo (minimo de 10 cm) e ferragem minima de 02 vezes, no diametro 5,0mm. Deverao

traspassar 30cm no minimo cada lado do vao.

e Pavimentacio:
Apos a demoligdo do piso de alta resisténcia e ceramico, devera ser executado lastro

de concreto com epessura de Scm

¢ Cerimico:
Nos sanitarios, utilidades e dml (especificado no projeto) deverdo ser aplicados piso
tipo placa esmaltada 60x60cm, assentados sobre camada regularizadora com argamassa

colante.

As pedras do revestimento deverao ser de massa homogénea, bem cozidos e
perfeitamente planos e gabaritados. A colocagao devera ser com juntas continuas sem

amarracdo utilizando desempenadeira dentada para tal e devera ter perfeita uniformidade.

As juntas deverao ser de 03 mm, e com alinhamento perfeito e o rejuntamento so
sera executado apds o completo endurecimento e secagem da argamassa de assentamento
do piso cerdmico, afim de evitar o fenomeno de eflorecéncia e sera feito com rejuntamento

na cor marfim.

Nas areas de sanitarios deve-se prever declividade minima de 0,3% em direcdo ao

ralo, ou saida de agua.

o Piso de alta resisténcia:
Serdo iustalados nas areas conforme especificado no projeto de arquitetura e
possuira a espessura de 12 mm, aplicado com juntas plasticas, polido até o esmalte e

encerado.
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e Paredes:

~ Chapisco:

Sera aplicado diretamente sobre o bloco, onde sera executado as paredes novas
onde as mesmas receberio acabamento em massa unica. Apos a instalagao das
canalizagdes e dutos, e limpeza das superficies a serem revestidas, estas serao chapiscadas.

A superficie a receber o chapisco sera wmedecida a brocha.

> Massa inica:

As paredes “A construir” serdo as paredes revestidas por massa inica para posterior
pintura e revestimento cerdmico. A massa a ser utilizada no revestimento sera em
argamassa industrializada, preparo mecanico, aplicado com equipamento de mistura e

projegio de 1,5 m3/h em faces mternas de paredes, espessura de Smm.

Devera ser aplicado cantoneiras abauladas ou chanfradas em aluminio natwal nas
arestas em angulo agudo das parede da circulagao e devera ser feito arestas arredondadas

e ser polvilhade com cimento a fim de aumentar a resisténcia nos ambientes mtemos.

A massa a ser utilizada na sala de Raio X devera ser uma argamassa baritada,
aplicado com equipamento de nustura e projegao de 1,5 m3/h em faces mternas de paredes,
espessura de Smm. O revestimento devera apresentar uma superficie perfeitamente plana,
desempenada, lisa e isenta de quaisquer defeitos ou deformmagdes, comn arestas e cantos
perfeitamente alinhados. A massa bantada sera aplicada por cuma do reboco existente na

sala do Raio X.

» Revestimente cerimico:

Nos sanitarios, utilidades ¢ dml (especificado no projeto) deverao ser aplicados
revestimento ceramico tipo placa esmaltada dimensiao 25x35 cm, assentados sobre camnada
regularizadora com argamassa colante. As pedras do revestimento deverdo ser de massa
lhomogénea, bem cozidos e perfeitamente planos e gabaritados. A colocagdo devera ser
com juntas continuas sem amarnagao utilizando desempenadeira dentada para tal e deverd

ter perfeita uniformidade.
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e Esquadrias:

Todas as portas e janelas existentes serao removidas e sem reaproveitamento.

Serao utilizadas portas de madeira compensada (canela), porta em madeira de le1 de
correr, porta em maderra do tipo semi-oca e porta sanfonada de PVC. As portas corta fogo
serdo composta por duas folhas de 90 cm e devem ter visores de vidro. As janelas utilizadas
sio de aluminio de correr com duas folhas para vidros. As esquadrias obedecerao

rigorosamente as dimensoes e as indicagdes dos respectivo projeto arquitetonico.

Recusar-se-io todas as pegas que apresentarein sinais de empenamento, deslocamento,

rachaduras, lascas, desigualdades de madeira ou outros defeitos quaisquer.

Todas as pegas de madeira deverdo levar uma demdo de seladora antes de sua

colocagdo, a fim de evitar queima das pecas no contato com o cimento.

e Pintura:

0 bloco de Urgéncia e Emergencia, tanto a superficie intema e extema e teto passara
por uma nova pintura. Locais onde ja existem pintura, sera feito a remogdo do material
(raspagem e/ou, lixamento e/ou escovagio) para aplicagdo do novo produto. Nas paredes
externas deverao aplicar duas demdos de massa acrilica, ap0s esse servigo sera pmtada com
duas demaos de tinta Latex PVA na tonalidade branca, ja os ambientes mtermos recebera um
emassamento com massa corrida R1 nas paredes, posteriormente recebera pintura em
material Latex Acrilica e Epoxi dependendo do local especificado no quadro de legenda da

prancha “Planta Baixa — Pav. Térreo — Construtiva / Layote™.

Toda as superficies a serem pintadas deverao estar secas, isentas de substancia oleosa,
poeira, graxa, gordura, particulas e agregados solto, livre de todos e quaisquer elementos que

possam prejudicar a qualidade final e a uniformidade da pintura.

A tinta devera ser entregue na obra, em sua embalagem origmal de fabrica. A tinta
somente podera ser diluida ou afinada com solvente apropriado e de acordo comas instrugoes
do fabricante. Devera ser evitada a sedimentagao dos pigmentos, recomendando-se agitar

vigorosamente as latas amda fechadas e periodicamente.
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Cada demao de tinta so podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo esperar um mtervalo de 24 horas entre duas demaos sucessivas, Com excegao

das tintas a base de PVA (latex), que penuitem um intervalo de 03 horas.
Os trabalhos de pintura deverdo ser suspensos em tempos de chuva.

Toda vez que uma supetficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente hmpa com
uma escova, e depois com um pano seco, para remover o po, antes de aplicar a demdo

seguinte.

o Instalacoes Hidrossanitdrias
O fornecimento e as instalagdes ludrossamtarias deverao ser efetuadas de
conformidade com os projetos especificos elaborados e as normas récmecas para as
mstalagoes. A rede de esgoto sera entroncada com a rede geral ja existente no local. Na rede

hidraulica os pontos existentes serdo aproveitados para a distribuigao do novo sistema.

Em caso de mterferéncia dos elementos indicados nos prejetos especificos, com os
elementos que compdem o projeto Arquitetonico, deverao ser seguidas as indicagoes deste

altimo, comunicando as divergéncias a fiscalizagao.

e Instalacdes Eletricas

As instalagdes elétricas constam basicamente dos seguintes servigos:

» Instalacio de eletrodutos, bem como langamento de cabos elétricos dos circuitos
alimentadores dos quadros e pameéis elétricos.

» Lancamento de fiacdo para alimeniagdo dos circuiios terminais (lumindrias,
tomadas de energia normal e estabilizada, ar condicionado).

» Instalagao de lununarias, interruptores e tomadas.

o FEletrodutos

Os eletrodutos deverao ser rigidos rosquedveis de ¥ e de 2.1/2 ¢ ¢ flexivel corrugado de

32mm ou soldaveis, conforine nonna vigente ou dimensoes apresentadas e projeto.
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O encaminhamento dos eletrodutos sdo mostrados em projeto, de forma esquematica.
Este encaminhamento podera sofrer pequenas alteragdes durante a execugao, de modo a se obter

melbor disposigao, caso seja verificada esta condigao em campo.

e Condutores Elétricos

Os condutores elétricos a serem instalados deverdo obedecer as normas da ABNT e

deverdo estar de acordo com a série métrica.

Os condutores elétricos deverdo ainda obedecer caracteristicas especiais de nao
propagagdo de chamas e de auto-extingdo de fogo. Devera ser deixado folga de no minimo 2,0

m por cabo, nos condutores alojados em caixas de passagem.

O condutor “neutro” devera ter sua capa de isola¢do na cor azul clara, engquanto que
para o condutor “terra” devera ser verde. Os condutores que serdo ligados as tomadas, aos

intermptores e aos disjuntores deverdo ser providos de terminais pré-isolados.

» Quadros Elétricos

Os quadros e painéis elétricos deverio obedecer as normas especificas da ABNT e
deverdo estar de acordo com a série metrica.

Na parte externa da porta de cada quadro de distribuicdo devera existir uma plaqueta de
identificacdo do mesmo, e internamente etiquetas de identificagao de cada um dos circuitos.

Todos os quadros elétricos deverdo possuir uma copia do seu diagrama unifilar na face mterna

da porta.
o Tnterruptores e Tomadas
Deverao ser utilizados intermplores com quantidade de segdes indicadas em projeto.

A alimentagio dos equipamentos devera ser feita com fiagao com bitola de acordo com
o projeto conectando diretamente no painel do equipamento. A localizagio dos mterruptores e

tomadas esta indicada em projeto.
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e Prevencio e combate a incéndios

De acordo com o respectivo projeto, que obedece as normas NBR 13434/95, NBR
13435/95 e NBR 13437/95, serdo previstos extintores ABC de 6 KG, com suportes de fixagao
e placas de sinalizagdo, e sua parte superior no maximo a 1,80m do piso. Serao stalados pontos
de luz de emergéncia, avisador sonoro tipo swrene, abrigo de hidrante detector de fumaga optico
como indicado em detalhe de projeto, também serao dispostas placas de sinalizacao de saida.

A fornecedora dos extintores obrigatoriamente devera estar com o cadastro em dia junto

a0 o Corpo de Bombeiros local ou da cidade mais proxima da edificagao.
e Sistema de proteciio contra descargas atmosféricas - SPDA

O sistema de protecao contra descargas atmosféricas sera do tipo gaiola de francklm, a
descida sera do tipo EXTERNA (devidamente bem isolada nos pontos onde ocorreram as
1es1as).

As descidas previstas em projeto devera ser feitas com cordoalha de cobre ni # 35.00
mimn, devidamente isolada, sem contato com a edificagdo.

Na da cobertura, sera utilizado Minis Para raios conectados com o cabo de cobre de

35,00 mm que ficara na cobertura.

e Lougas:
O fornecimento e instalagoes das lougas a serem utilizadas seréo:

o Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louga branca - padrdo medio,
incluso engate flexivel em metal cromado, 1/2" x 40cm.

Lavatorio louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrio
popular

O

o Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha
o Cuba de embutir de ago noxidavel meédia
o Bancada em granito cinza andorinha, espe 2cm.

o Tanque de louga branca suspenso
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¢ Barra de Deficiente Fisico:

Serdo instalados nos locais especificado no projeto as barras de apoio em ago inox

polido, de acordo as dimensoes especificas do projeto.

e Coleta e disposigio de Esgotos Sanitirios:
As instalacdes foram projetadas de maneira a: permitir o rapido escoamento dos
esgotos sanitarios; facilitar desobstrugoes; vedar a passagem de gases e animais nas tubulacoes
para o interior da edificagdo; impedir a formagao de depositos de solidos na rede interna e nao

peluir a agua potavel.

Todos os efluentes serdao lancados na estagao de tratamento de esgoto, composta por

fossa séptica, filtro anaerdbio e sumidouro ja existente no local.

o CONSIDERACOES FINAIS

Antes da entrega da obra, deverdo ser feitas a limpeza geral e lavagem de todos 0s
pisos, paredes de azulejos, vidios e pegas sanitarias devendo ficar livie de qualquer material

de construgao, assim como demolidas todas as mstalagdes provisorias do cantewo de obras.

Todo o entulho devera serremovido do terreno e, caso haja terreno excedente, o mesmo
devera ser limpo e removido 1odos os entulhos e restos de obras. Durante o desenvolvimento
da obra, sera obrigatéria a protegio dos pisos cerdmicos recém concluidos, com estopa € gesso,

1os casos em que a duragao da obra ou a passagem obrigatoria de operarios assim o exigir.

Para limpeza final. os pisos ceranucos, cunentados, bem como os revestimentos de
parede, serao lavados convenientemente com agna em abundancia de acordo com as
especificagdes e devendo ser removidos quaisquer vestigios de tiitas, manchas ¢ argamassa
dos aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais. Os pisos cimentados serao lavados com
solugdo de acido muriatico (1:6) e os salpicos e aderéncias removidos com espatula e palha

de ago, procedendo-se finalmente a lavagem com agua.
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A limpeza dos vidros far-se-a com esponja de aco, removedor e agua e 0s aparelhos
sanitarios serdo limpos com esponja de ago, sabio e agua. Os metais deverao ser lmpos com

removedor. Nao aplicar acido muriatico.

As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serdao limpas com removedor

adequado, polindo-se finalmente com flanela seca.

E terminantemente proibido o uso de dcido muriatico para lavagem de revestunento

ceramico, azulejos, piso de alta resisténcia, calgadas em concreto e pegas de ferro/meta licas.

OPT10
Yuri Batista Carneiro
Engenheiro Civil
CREA/BA.: 206.722

i -

I
\ x’“_‘“—-'b’ ‘..’_’..'" -
__Piifat-de Oliveifa Blohem
Arquiteto ¢ Urbanista
CAU/BR A36898-9

CNPJ: 13.225.131/0001-19

Avenida do Contorno, s/n = Centro —
Cep: 48.580-000 — Tangue Novo — Bahia
Fones: (77) 3695 - 1162

N° de autenticagéo: 7BB6F3C8F5-CD940EC826-AEA3505C17-7F9D907A10




Sexta-Feira

AL DO

NICIPIO

-

[
1!
[
-
-
-,
-
-
-~
e
-
wr
o)
e

MU

27 de Agosto de 2021

Edi¢éo n° 130

4

Tanque Novo - BA

/T ¥'0°'EANd
8£5G250TZ02VE *LYY/LEY E|
VEZ0EBE0000E :NVO/VIHD 4
ollsuse) eisijeg LINA :BWON E]
001U29 | [9AeSuOdsay [e207 4
OAON 3NONVL E|
- 4
€V'959°'86E | 22'€60 1GE | C€ ¢9C cCE | Cv'eLE99C | G9'¢8E 88T | 89'68L EET | O£ GBC 61 | ‘OIUBWINSAAUL E|
- - - - - - - ESJinTe} 4
S E 5 5 = 5 S ‘epiiedenuo) :ope|nwnay 4
€v'959'86€ | 22 €60'TSE | 2€'292'22E | Zr'€LE'992 | G9'ZBE'BBT | 89'68L'EET | 0£'G8Z 61 | :osseday E|
%00'00T __|%L0°88 %v8'08 %2899 %SC LY %95 €€ %v8Y % 4
TC'€9SLh | 06'0€8'82 | 06'888'GS | LL'066LL | L6265 VS | 8E¥OSPIT | 0E'G8Z 61 | -0IUSWINSIAU| El
- - B - - - - 1S0AN0 E]
- - - - - - - ‘epedenuod :opojiad 4
TC'€9G'Ly | 06'0€8'8Z | 06'888'SS | LL'066'LL | L67C6SVS | 8EWOSPTIT | 0E'G8Z6T | :ossedey E|
%E6TT %ETL %20VT %9561 %69°ET %2L'8Z %v8Y % £7'959'86€ $ El
epe|noes 4
900°00T :opoyad % | T2'662 SIVNI4 SOOINYES ~ vT°T eyur E|
‘epe|nded 4
%00°00T :0pouad % | 6T'7¥9'8T vads €T eyur El
epe|noes 4
%00°00T :opojad % | 98'000°CT OIANIONI Y 3LVENOD 3 OYONIAIYd  2T'T eyur E|
epejnaed 4
%00°00T :0poLad % | 06'888'SS SYOIY1T13 SIQOVIVISNI  ‘ITT eyun 4
'epe|noed 4
%00'00T :opojad % | L6'T68'7C SIVLIN 3 SYONOT VAVONVE  OT'T eyur E|
epenofes | 4
%00°00T :0poLed % | 08'860°€S VNYILNIVIHY VHNINID 6T eyun 4
'epe|noed 4
%00°00T :opojad % | Sv'8T9°9T VNYILIX3 VIYY VHNINId 8T 'yur E|
epenofes | o
%00°00T :0poled % | 06'0E8'8C SYIMYLINVSSOYdIH SIQOVIVISNI 2T eyu 4
epe|nded 4
%00°00T :0pouad % | L6'265 7S OSId 30 OLNIWILSIAIY 9T 'yur E|
epe|noed 4
%00°00T :opoled % | 69'208°2h S3034Vd 3A OLNIWILSIAFY ST eyur E|
epe|nded 4
%00°00T :0pouad % | 89'TS6'LY SVIMOSIAIC 3 SYINAVNOS3 T eyur El
epe|noed 4
%00°00T :0pojed % | TO'0SL€C VIMYNIATY A SYUNLNYLST €T eyur E|
‘epe|ndfed 4
%00"00T | :opouad % | OT'8.8'9T vyodvlog3oydiowia 2T eyun E|
epe|noes 4
9600°00T | :opoued % | 02'20v'2 SIUVNINITZYD SODINYES  TT Byur E|
‘epe|nded 4
%E6'TT %ET'L %20%T %95'6T %69'ET %2L'8Z %v8'Y ‘opoyiad % El
22/80 22UL0 2290 22/S0 22v0 22/€0 2220 2210 T2t T2TT T2/0T T2/60
:sejodsed | ($¥) J0/eA ogdloseq  wsay
[43 1T [o)3 6 8 L 9 S 4 € z T +
.
I 3
3
rewelbouoly  ©
eRURBIBWS 3p 0909 pnes Wa epezi[eloads3 0gdualy ap apepiun ap euwliojed Jv1 3d 3ANVS 3d VdIDINNIN OANNA | 8T02/026250 6.-G55T90T
3107100 0yd1¥0s3a OLNIWIAGNIIYAWI 0aIT3dY HOAVWOL 3LNINOJO¥d | ANODIS oN 0Y5HVH3dO oN
Gorand# noo \ ¥ @
oIIbiS ap neio OYIFONVNIZ-0DIS|d YNVHOONOHO <’ . <U

7BB6F3C8F5-CD940EC826-AEA3505C17-7F9D907A10

icacao

N° de autent



Sexta-Feira

1AL DO

»

DIARIO OFIC

MUNICIPIO

27 de Agosto de 2021

Edi¢éo n° 130

Tanque Novo - BA

8/T ¥'0"eANd
6T02/2T 4V "OYOVIVLSNI 3 OLNIWIDOINYOS - 08N4 O OYINIIXI WOD
o . g . VHNAVHO34 ‘IINILVE Od OYIVIVLSNI 3 WIOV.LNOW ‘SYdIavya0od oy
R 00°0%0°¢2 ov'ees vl aeen o0'se N :SOSNTONI SNILI 'WOS'E 3A YENSSIAST ‘IND0TZX08 ‘Y INdOd Oydavd AL IS eovt
‘(VIQ3W NO 3A31) YOO-INIS ‘'VHNLNId YHVd YHI3AYIN 3a V.LHO0d 3a LIX
6T02/2T 4V "OYOVIVLSNI 3 OLNIWIDOINYOS - YINAVHOIS
. . q . IN3S ‘IINILVE Oa OYOVIVLSNI 3 WIDV.LNOW ‘SYOIavya0d ey
| 90586 90'586 vl EHeIe oot N :SOSNTONI SNILI 'WOS'E 3A YYNSSIAS ‘NO0TZX06 ‘OIdIN OYdavd RE200 IS covt
‘(VIQ3W NO 3A31) YOO-INIS ‘'VHNLNId YiVd YHI3AYIA 3d V.LHO0d 3a LM
s . . K susbelis) 8 sajuareq aAISn|oul 2 s
VY | 2V'E6re TL'9Y2T Tiag 28'GE0'T 00'2 aiNn SeU[0} SENp ‘W OT'Z X 08°T "e9g-ILLSS ‘esi] ‘(ejaues) epesuaduos elapew wo epog|  JST0/S902T 0ydv.102 TOV'T
89'TS6'LY - SVIYOSIAIQ 3 SVYIYAvVNOSs3 VT
VY | G6'865 60'ey Tiag 08'Ge 06'€T W 9T02Z/€0 4V "OYA 3A W §'T 3LV WOD SYLHOd Y4Vd YAVATOW-38d VOHIA ¥8TE6 IdVNIS T0ET
¥T02/90 4V "IVNNVYIN O8Vd3dd WOD OLNINVLINISSY
— . q . 30 VSSYINVYOYY 3 SOYA W3S zA9 YV T¥NOI NO HOIVIN YAIND|1 VIYY I
vd | S0TSTEL 9L06 U U7ER 80'sse i INOO S3d34vd 3a (NS'TT YHNSSIdS3) WOBTX6TXS'TT 3A TV.LNOZIMOH St S ToeT
VN SOavyN4 SOOINYYID SOD071d 3d OYIVAIA 3A VINYNIATY
T0'0SL'€C - VIHVYNIATY 30 SYANLNYLST e
o s . 7 ‘ STOZ/S0 4V 'WIN OF V SIVNOI NO AT
| ere Ll 45 £s's0e - S3YONIW SOYLINVIA NOD SOLNAOYLTITI VVd VINYNIATY W3 09SVY A . oroet
vy | 822088 9z'sT T1d9 LT'ST 8028 N eIoUR)sISal elfe ap osid ap ogdijowaq ERoZ43 0Oydv.10D 6021
vy | 96'VS ze'8T T1ag zz'sT 00°€ WN (019 "sou1eANYD "sonis|Bal "BuIaUI0)) SOLIENUES SfelaL 9p 0edoWdY [ ISHO/STZL 0Oydv.10D '80CT
vy | 88'2ST 9.'TT T1d9 116 00'€T aiNn oLoTeAe| 3p OBdOWRY | ISYO/ZIZE 0Oydv.10D 21021
vy | ¥8'S0T 9.'TT T1ag 116 00'6 aiNn OLiglIUES OSBA 9p 0BdoWRY | ISHO/S60Z 0Oydv.10D '90TT
vy | 22'0S5¢ 62'6T 1109 €0'9T 00'€T N (S10uLrew o) ojuelb ap epedueq ap ogdoway|  ISHO/LSES 0Oydv.0D 'S02T
. . . . LT02/CT 4V e
| Rk 9sTe e & 98 x "OLNIWV.LISAOYdYIY WIS “IVNNYIN YWHOS 3d ‘'SYI1INVE 3d OYOONWIY EANS L0 voet
. . . . LT02/2T 4V o
| 05 6% £t Ll ik ov'Ls Gn "OLNINV.LIIAOYdYIY WIS “TIVNINVIA VINHO4 3d ‘'SY140d 3d OYOON3Y GiAN3 s goet
. . B . £T02/2T 4V "'OLNIWVLIIAOYdYIH W3S R
| 568567 s0'ss e WAL eree & “IVNANVIN YAWHOS 3a ‘0avind 000718 3d VIYYNIATY 3d OydITOWad g RS coet
vy | 92°8€C°E T0°€ T1ag 0SC 00'9.0'T N (0g5en03s8 N0/ OUBWLIEXI| NO/S Wabedsel) xake| eimuid ap ogdoway [ 3SYO/SeLL 0Oydv.10D T0CT
01'8/8'9T ° Vd04 V.10€ 3 OYdITON3d T
e B p . W +SZT'T X 02+ 30 'VAVAISIAY x22 ~ I
| 0% 4072 06008 R e 0o's x "Nx VAVZINVATVYO VdYHO W3 (1IAID OVONY.LSNOD Vavd) Y480 3d VOV 1d ey AN roTT
02’2072 - SIHVNIWITI™d SOJINYIS TT
($3) ($4) (1ag wod) ©) ($¥) (1ag wes)
S {101 0384d oLENUN o38id il oLEIIUN 0ISND apepnuend apepiun oedloseq 061poo ajuo4 waj|
)
a
c
7]
o
%000 %000 %9€'0C OAON INONV.L eugbisw3 ap 0o)g]  ('S3A N) 12-20 HOAVATVS
€1ag ziag 1109 4N/ OIdIDINNIN 31070d 0yd1¥0s3a 3sva viva IdVNIS 3avalTvo01
apnes Wwa epezifeioads3 0g3ualy ap apepiun ap euliojey OAON 3NONV.L 3a 3aNVS 3d TVdIDINNW OANNS 8T02/026.50 6/-GG5T90T
OLNIWIONIIYdNI Oa 0dIT3dV YOAVWOL / ILININOdOYHd ANODIS oN 0ydv43do oN
RIRERE N9O - oedeyor ered aseg ojuswedio

VIdY.LNINVYIHO YHIINYId - Od

VXIvo

: 7TBB6F3C8F5-CD940EC826-AEA3505C17-7F9D907A10

icacao

N° de autent



Sexta-Feira

1AL DO

NICIPIO

-
4

DIARIO OFIC

MU

27 de Agosto de 2021

Edi¢éo n° 130

Tanque Novo - BA

8/2 7'0'ENNd
1626575 5 OSId 3d OLNIWILSIATY 9T
¥T02/90 4V 'S3A3uVd
- . o . SVA VYIFLNI VINLTV VN 2A G 3NO YOIVIN VIHY 3a SILNIIGNY .
i ceerese 6T Bk HI 06's0v i N3 SYAVOITdV IND SEXSZ STOSNINIA 3A VHLX3 VAV.LIVNST OdIL CScis RIS vost
SYOV1d WOD SYNYILNI SIAIHVd VaVd ODINYHIO OLNIWILSIATY
"SYOSIVL
3a 0YydNO3X3 W3S ‘WS 3d YENSSAdST 'SIAIUVd 3A SYNHILNI
VY | 2.'996C €128 1108 eV 169G N S30V4 N3 H/EW §'T 3d OYI3r0¥d 3 VENLSIW 3a OLNINVINDI L0 0YJISOdWOD €0ST
INOD 0QVOITdY ‘OINYOIN O¥VdI¥d ‘VaVLIHVE VSSYNYORY
‘VOINYYID NO YENLNIA 3d OLN3WISIOTY Yavd ‘VOINQ VSSYIN
¥T02/90 4V 'SVYOSITVL
30 OYyONO3X3 W3S ‘WS 3d YENSSIdST ‘'SAATHVd 3A SYNHILNI
vd | 00'TS0°2T £T've Tla8 50'02 2r'66Y N S30V4 N3 H/EW §'T 3d OYI3r0¥d 3 VUNLSIW 3a OLNIWVINOI £v5.8 IdVNIS T0ST
INOD 0QV2ITdY ‘OINYOIN OdVdIdd ‘YaAVZITVIELSNANI VSSYNYORY
'VOINYY3D NO YENLNIA 3d OLNIWIEZOTY Yavd ‘VOINQ VSSYIN
¥T02/90 4V TYNNVIN OdVdIdd
vd | S0'ZYST 60'S T1a8 €Ty 2r'66Y N OO €T 0OVYL VSSYIWYOHY "0dI3¥A3d 3a ¥IHTOD WOD ‘SYNYHILNI 8.8.8 IdVNIS ‘TOST
OL3¥ONOD 3d SYHNLNYLST 3 SYINVNIATY W 0AVII1dY OOSIdVHD
692082 5 S3a34vd 3d OLNIWILSIAIY ST
6T02/2T 4V OYOVIVLSNI
e . o . 3 OLNIWIDINYOS ‘OOUVINVHLNOD 3 ¥vZITV IAISNTOXT 'SNIOVHHIA e
| R e6's9e Blek EECee gese i 3 IINVH1I¥E NO OLV.L3OV WOD OLNINVEYOV ‘ILNILvE ‘SOHAIA OesHE IS crovt
INOD ‘'SOYAIA YiVd SYH104 2 NOD ¥3¥¥02 3d OINJINNTY 3d VIINVC
. . . A . m:m@mtww 9 Sajuareq aAIsn|oul AEQ Om_oxom_ovo‘_US Bp JOSIA WO R
vy | 02'688'T 09'vv6 T1a8 18'8L 00'Z AAYAIND | ip101 sonp ‘w1 T2 X 02T '600-{L5S ‘esi) ‘(@[oLE0) BpesLiadiIo BB o Blod €0 0OYJISOdWOD TT0VT
o ) ] . 6102/2T 4V AT
| 800e6 Bk i oo e "OYOVIVLSNI 3 OLNIWIOINHOS - NOPX0TZX06 0904-V.LHOD V1HOd e RIS orovt
| . . ) suabela) .
vy | ¥8'L.6 v8'LL6 T1a8 £V'218 00'T ain O T R U S e ] e ep [ Cp e ey CE O 0Ydv.L0D 60T
. . ., 3 suabe.la) 8 sejuareq aAISnjouUl .
vy | 96'989°€ v.'126 1108 28'S9L 00y QIND | o101 sBMP ‘W OTZ X 02T “890-IaS S| “(e[oUe0) epesuaduiod eippew wo eyog | 3SHO/IESTT 0Ydv.L0D 80T
. . . B suebella) @ sajualeq aAISN|oul ‘sey(o} .
vy | Lr'€LTT LY'€LTT 1108 50'850'T 00'T aiNn SN W09 "W OT'Z X 0T “€3-ILUBS ‘S| ‘(E[aUes) Besuadiuc) Blapew wo elog | 3SUO/BYTL 0Ydv.L0D L0Y'T
. . . B suabe.ia) @ ajuareq aAIsn|oul .
v | 25'z€eT 25'2eTT 1108 | €0'v20'T 00'T ann N S M e (] (s e e D eEy | S 0oYdv102 90T
vy [ 6€6LT 8.°90T 1108 z.'88 89'T [ epefelsul ‘epeuojues ‘ond W elod|  3S40/62050 0Oydv.L0D GOYT
6T02/2T 4V "OYOVIVLSNI 3 OLNIWIOINYOL - O¥N4 OA OYINDAXI WOD
- . . , VYNAYHO34 ‘ILNILVE Od OYIVIVLSNI 3 WIDVLINOW ‘Svdlavygod .
V| 9E0LLT 8T888 g L= oo NI 'SOSNTONI SNALI ‘WOS‘E 3A YENSSIAST ‘'WO0TZX09 ¥V INdOd OYHavd e RIS vovt
‘(VIG3W NO 3A37) VOO-IN3S 'VENLNId VHVd VHIZAYN 3a V1HOd 3a LIX
. |evo99GC - - enihhu3epo0ps
T~ _Eom_.wwmhn_ (6 (1ag woo) _AM\_,M_ %ww_”hﬂmoﬂﬂw apepiuend apepiun oedl1osaqg 0b1poD ajuo4 wa)|
=
g
=3
8
%000 %00'0 %9€°0C OAON 3NONVL epugblawz ap odoig|  ('S3A N) 12-20 JOAvATYS
€1ag ziag 7 1108 _ 4an/ o_u_o_za_z_ 310704 onu_mUmmoi asva <p<n__ IdWNIS mo<n__._<oo,;
apnes W epezife1dads3 0edualy ap apepIuN ap BWIORY OAON 3NONVL 3a 3aNVS 3a TVdIDINNW OaNN4 8102/026.50 6.-G55T90T
OLNIWIONII™dWI O OaIT3dY YOAVINOL / mkzmzon&ow_n; ANODIS oN 0ydvH3dO oN
ooITand# NOO - oedeyol] eled aseg ojuawedlo \ ¥
vXIvd

VIYYLINIANYIHO YHIINV1d - Od

: 7TBB6F3C8F5-CD940EC826-AEA3505C17-7F9D907A10

icacao

N° de autent



Sexta-Feira

NICIPIO

4

DIARIO OFICIAL DO

MU

27 de Agosto de 2021

Edi¢éo n° 130

Tanque Novo - BA

8/¢ 70NN
I AEN
vy | v2'8e 95'6 1108 6L 00'% NN “IVIANT VNOY 3a OLNINVHNINYONI 3a SIVWYE W3 OQVTVLSNI 56768 IdVNIS vTLT
3 0dI03INYOS “13AYA10S VLNNC ‘WA OF X 00T Nd ‘'OAd ‘OQVNOHIS Ovd
. . . . Jejiwis no sony U L
vy | 9T'6TL 2€'sS 1108 96'St 00'€T ainn *0oueIq OjUBWEGRTE ‘8660 BduE} Woo WL 05 X 0ST X 0ST ‘and wo epeuops exen | JSUOREEY 0ydv.102 €TLT
vy | 96'8YT ve'Le T1ag ¥6'0€ 00'v aINn | eyieIb elod 8 eyja16/0 ‘0dURIq OJUSLIRGRIE ‘WIWQSXOSTX00T 9N WS epeuoyis exreD [ ISYO/08ZY 0ydv.102 TTLT
0YJ234NOD 3 OYIVAVIST - O OdIL VdINST OLIHONOD
— ) " . 30 0OANN4 3 OL3¥ONOD 3 YAVYATON-3dd VdINY.L NOD ‘WO0'2=3 (T e
va | oLtose Lrose Eds SB2ig ooor JAVANN | 5y 1 ‘VIZuY 3 OLNIWID) VST vakve INOD OLNIAYNYILNI VAILSIATY &0 OYSISOdNOd vt
‘IND09X09X09 ODIOVW OTOCIL 3a VIHYNIATY W3 OYIIJSNI 3d VXIVO
SY'STYve B 010953 TLT
¥102/T 4V "OYOVIVLSNI
vy | G9'€LS 6€'9T T1a9 29'eT 00'sE NN 3 OLNIWIDIANYOA - YNOY 3d TIVAVH-GNS NO TVYAVY W3 OAVTVLSNLZ/T €L€06 IdVNIS BTLT
X ‘WINGZ Nd “13AYA10S “OAd ‘OY.LV1 3d YHONE IWOD SNVHO 06 OHTIOC
9T02/90 4V "OYOVIVLSNI
. . ; . 3 OLNIWIOINYOS OLNIWIDOHEIH/VHEId 3A OIHOLYAYISIY S
R 86°€¢ 66Tt G 25,0 oo a0 VNSSOd 3Nd 0ydvOI4Ia3 3a YNOY 3 OYIVAYISIH W3 OQVIVLSNLY/E CLOHE RS sTLT
X 'WIN Sz Nd “13AYA10S ‘OAd ‘OY.LV1 3d YHONE IWOD SNVHO 06 OHTIOC
vy | 05°TSE 05'6 T1a8 68°L 002 W WWIGZ = WeIp Wolkew ‘eAep|os opibl oAd 8p 06 21|  ISHO/BITT 0ydv.102 LTLT
v¥ | 00620 €L'ET T1a8 1T Tr'IST W (.b/€) Ww Gz = p "enBe /d wo.rew [aAep|os opifl od ognL|  3SH0/8Z0T OYdv.10D 9TLT
. . . . ¥T02/T 4V "OYDVIVLSNI 3 OLNIWIDOINYOS - VNOY 3d e
| ers LU i 0059 It VAvVWNYd W3 OAVIVLSNI ‘WSZ NA “TIAYATOS ‘OAd 'SNVH9 06 OH130C Wiz LR STt
¥T0Z/2T 4V "OYIVIVLSNI 3 OLNIWIOINYOS
vy | ¥0'LL 8z'y T1a9 95'c 00'8T NN - VN9OY 3a YAYWNYd W3 OQYIVLSNI:P/€ X WASZ NA “13AYA10S 8E568 IdVNIS YTLT
‘OAd ‘0¥1SI93Y VHVd YOSOY 3 ¥ST108 IWOD O.LdND HOAV.LdvVay
¥T02/2T 4V "OYOVIVLSNI
VY [ 99°0ST LE'8 T1a8 S6'9 00'8T NN 3 OLN3WIDINYOS - VNOY 3A TVYAVY-8NS NO TYAVY W3 OQVTVLSNI G8E68 IdVNIS TTLT
.P/E€ X WNSZ Nd “13AYA10S ‘OAd ‘YISO WOD 3 T3AYAT0S VAN
vy | TE'8CT 186 T1a8 0z'8 00°€T aiNn .V/€ X WWSZ = Welp "89S0J/2 3 [BAep|0s OpIBL oAd ,06 0UIROC | 3SYO/vY6Y OYdv.10D TTLT
. . . . ¥T02/2T 4V 'YNOY 3a TYINVY N3 OAVIVLSNI )
| LLee vl U5t oo'st e 3 0AID3INYOL .P/E "TIAYOSOY ‘OY.LV1 ‘0LNy8g OYSSIdd 30 OYLSIOFY U . rret
Sr'STr'y E VIdd VNoy TLT
06°0£8'8Z s SVIdYLINVSSOYAIH SIOOVTVLSNI LT
¥T02/90 4V 'ZIN 0T 3 2N § FHLINI
V¥ | Sr'€95°S TL'28 1108 182, £7'€9 N v3dY 3a SILNIIGAY N3 YAVOI1dY WO 09X09 SIOSNIWIA 3a YH1X3 952.8 IdVNIS €097
VAVLIVAST OdIL SYOVd IWOD OSId YdVd OOINYYID OLNIWILSIATY
. . N . . oedezireenbal ap essewrebre aAISN|oxe ‘0peladus 8 001 0 L
VY | 89'E8S'EE €208 T1a8 L0°29 00'9TY 4 UBWS3 0 972 opiod “Seunf Wod opeslide “WIZT=5 ‘couelq eUaIsIsa e oslg | 3STO/SLTOT 0OYOv.L0D 09T
e . , . 9T02/.0 4V ‘WD § 3a YINSS3dS3 ‘Sy3Iavy NO O10S .
vy | ¥8'SPr'ST ¥0'2€ 1108 29'92 8028y 4 OSSR oS R OB CRET GLERBNEE S GRS 26 IdVNIS 1097
($v) ($¥) (1ag woo) ) ($¥) (1ag wes)
S 101 0301d oLBIUN 03814 \as oLeIUN 015D apepnuend apepiun oedlosaqg 061pod ajuo4 wal|
=
3
c
2
o
%000 %000 %9€'0Z OAON INONVL epughiewz ap oooig]  ('S3A N) T2-20 YOAvVATYS
€1ag z1ag 1109 4N/ OIdIDINNIN 31070d 0yd140s3a 3svd viva IdVNIS 3avalTvo01
apnes wa epezieioads3 0B3UalY ap apepiun ap eulioey OAON 3NONVL 3d 3dNVS 3@ TvdIDINNIN OANNS 8102/026.50 6.-G5ST90T
OLNIWIANIIYdNI Od OdIT3dY HOAYWOL / ILNINOJOYd ANODIS oN 0Ydvy3dO oN
0oI7and# N9O - oedeyor ered aseg ojuswedio \ ¥ g
s vXIvd

VIdY.LNINVIHO YHIINY D - Od

: 7TBB6F3C8F5-CD940EC826-AEA3505C17-7F9D907A10

icacao

N° de autent



Sexta-Feira

1AL DO

NICIPIO

4

DIARIO OFIC

MU

27 de Agosto de 2021

Edi¢éo n° 130

Tanque Novo - BA

8/v

V'0°eNNd

VY | 96'78E'6

Ze'eL

T1ag

26'09

00'82T

ww OGT = p ‘[eipaid 0jobsa /d esjoq a ejuod [aAep|os opibli oAd ogn |

3S¥0/82ST

OYdV100

8TCLT

VY [ €9'8S5°€

06'T9

T1ag

£V'1S

6v'LS

¥T0Z/ZT 4V ‘OINYLINVS
0109S3 3d VAVYH NO YOudVIS3A 3A TvAVY N3 OAVIVLSNI
3 0QID3INYOS ‘WA 00T Nd “1VId3dd 0LOOST “IVINYON JI¥3S "OAd 09Nl

1,68

IdVNIS

LreLt

vy | ¥8'02T

y1'02

T1ag

€L'9T

009

diNn

wwos
X 00T= welp ‘ourewnd 0j06se ered ‘sigue /o opibu oAd Wwa eILUZIXS OBdNpay

3SY0/9S9T

OYAHV100

oTTLT

Vi | 87'S0T

8S'LT

T1ag

T9vT

009

NN

¥T0Z/ZT 4V "OYIVIILNIA NO OIYYLINVS OLO9S3
3d vaviNdd W3 OAv1VLSNI 3 OdID3NYO04 ‘vIILSY 13 VANNC ‘WA
0S X 05 Nd “VIa3¥d 0L09S3 “IVWHON 3143S ‘OAd ‘STTdNIS OYONNC

12868

IdVNIS

STTLT

Vi | ¥O'ZLET

2L'96T

T1ag

v'€9T

002

NN

¥T0Z/ZT 4V ‘SIVIANTd SYNOY
3d SIVIILYIA STHOLNANOD W3 OAVIVLSNI 3 OAIDINYOS 'VOILSY13
VINNC ‘WA 00T X 0ST NA “TYIANTd VNOY ‘Y 31¥3S "OAd ‘ST1dIIS OYINNC

66968

IdVNIS

YLt

VY [ 95'T8

8L'0F

T1ag

88'ce

00z

NN

¥T0Z/ZT 4V "OYIVIILNIA NO OIYYLINVS OL09S3
3d vaviNdd W3 OAv1VLSNI 3 OdID3NYO04 ‘vIILSY 13 VANNC ‘WA
00T X 00T NA “1vId34d 0L09S3 "IVINHON JI¥3S ‘OAd ‘ST1dWIS OYINNC

€868

IdVNIS

ETTLT

VY | SL'TLE

18'0T

T1ag

£0'6

00'se

NN

¥T02/2T 4V "OI¥YLINYS OLO9S3 3d TVAVY NO
VOHVYOS3A 3d TYAWVY W3 OAVIVLSNI 3 OdID3NYOL “13AYATOS VINNC
‘WIN 07 NA “1VId3dd 0.L09S3 “IVNHON JIH3S ‘OAd 'SNVHDO 06 OHT30C

v2.68

IdVNIS

ereLt

VY | S0'20v

TEL

T1ag

£0'9

00'ss

NN

¥T02/2T 4V OYOVILNIA NO OIIYLINVS
0109S3 30 VAVNdd W3 OAYIVLSNI 3 OAIO3NYO4 ‘VOILSY13 VANNC
‘W 05 NA “T¥Id3dd 0109S3 “IVWHON J143S “OAd ‘SNVHO 06 OHTI0r

T0868

IdVNIS

TTTLT

VY | ¥O'T6T

96'L

T1ag

19'9

00've

NN

¥T02/2T 4V "OYOVIILNIA NO OIFYLINVS
010953 3a YavWNdd W3 OQVIVLSNI 3 OQID3ANYOS ‘YIILSY 13 VINNC
‘NN 0S N “TvIa3dd 0.L09S3 “IVWHON JIH3S ‘OAd ‘'SNVAD 7 OH130C

20868

IdVNIS

oTeLT

vy | Sv'28T

ST'8

T1iag

1L'9

00'€C

NN

¥T02/2T 4V "OI¥YLINYS OLO9S3 3d TVAVY NO
VOUVYOS3A 3d TYWVYH W3 OAVIVLSNI 3 OdID3NYOL “13AYATOS VINNC
‘WIN OF NA “1VId3dd 0.L09S3 “IVNHON JIH3S ‘OAd 'SNVYHO Sy OHT30C

92,68

IdVNIS

6CLT

VY | 20'8LT

8L'6T

Tliag

£7'9T

00'6

NN

¥T02/2T 4V "OYIVIILNIA NO OIFYLINVS
010953 3a YavWNdd W3 OQVIVLSNI 3 OQIDANYOS ‘YIILSY 13 VINNC
‘INIW 00T Nd “TVIa3¥d 0L09S3 “IYWHON 3143S ‘OAd ‘SNVY9 S¥ OHTIOC

01868

IdVNIS

8CLT

VY | 99'vEE

¥S'TT

T1ag

65'6

00'6C

NN

¥T0Z/ZT 4V ‘OI¥YLINVS OLO9S3 3d YAV NO YOHVIS3a
3d VAVY N3 OAVTVLSNI 3 OdIDINYOL “13AYATOS VINNC ‘N
Ov Nd "TVId3dd 0L09S3 "TIVIWHON 31¥3S 'OAd ‘'SNVYD 06 V.LIND YAYND

82,68

IdVNIS

LeTLT

VY | 00'TvE

oT've

T1ag

00'0T

NN

¥102/2T 4V "OYIVIILNIA NO OIYYLINVS OL09S3
3d vaviNdd W3 OAv1VLSNI 3 OdID3NYO0S ‘VOILSY 13 VINNC ‘WIN 00T
Na “1VId3¥d 0.L09ST “IVINHON JIH3S ‘OAd 'SNVAHD 06 V.LIND VAYND

11868

IdVNIS

9TLT

VY | zv'ee

($4)
[e1o] 0daid

>

TLTT

($4) (1lag woo)
olreun 0daid

T1ag

©)
1ag

($¥) (1ag was)
oureliun 01sn)

00z

apepnuend

NN

apepiun

¥T02/2T 4V "OLNIWVHNIANVYONI
3d TYWVY W3 OAVIVLSNI 3 0dID3NYOS ‘VOILSY 13 VANNC ‘WA
0F X 05 N “TVIANTd VNOY ‘Y 31¥3S “OAd 'VONO10ydNA3y 3d VHONE

oeduoasaq

Y568

061poD

IdVNIS

ajuo4

0s¥NJ3Y

9%00°0
€1ag

%00'0
ciag

%9€'0C
T1ag

OAON 3NONVL
4N/ OIdIDINNIN

elougblaw3 ap 020|g9
310700 0ydI1¥0s3a

(s3anN) 1z-zo
3sva viva

IdVNIS 3avaiTvoo

N_OD<>J_<m_

odIand#
ojifis sp neio

apnes Wa epezife1dads3 oedualy ap apepiun ap ewlioRy
OLN3IWIANIIHdNT Od OdIT3dY

OAON 3INONVL 3a 3aNVS 3a TVdIDINNW OaNNH
"YOAVYWOL / IININOJOHd

N9O - oedeyor] ered aseg ojuswedio
<_w_<._.2m__>_<um0 VYHIINVYd - Od

8T02/026.5S0
ANODIS oN

6£-G5GT90T
0ydvy3do oN

VXIvo

: 7TBB6F3C8F5-CD940EC826-AEA3505C17-7F9D907A10

icacao

N° de autent



Sexta-Feira

1AL DO

NICIPIO

-
4

DIARIO OFIC

MU

27 de Agosto de 2021

Edi¢éo n° 130

Tanque Novo - BA

VIdY.LNINVYIHO YHIINY I - Od

8/S 7'0°ENNd
0202/T0 4V "OYDVIVLSNI 3 OLNIWIDOINYOA - WO0Y
wY | 02'22T'S 2L21S T1a8 66'S2Y 00'0T NN X 2/T ‘0QvINO¥D VLI W3 T3AIX3 14 ILYONI OSNTONI ‘0IdIN OyHavd 2€698 1dVNIS ‘TOO0TT
- VONV4E YONO1 YAV1dOOV VXIVO WOOD OAVYNOLIS OIYYLINVYS OSVA
16'T687C B SIVLIW 3 SYONOT 'VavONVE 0T'T
vy | 90'2TT'Z L¥'9S T1a8 26'91 67'LE N SOVI3A SYNA ‘IXOd3 VHNLNId 10 0YJISOdWOD 06T
. . . . ¥T02/90 4V 'SOYW3A Svnd .
| rser vl 5 8oesy Gx ‘0131 W3 VOITJHOV X3.LY1 VINIL WOD VHNLNId 3d TYNNVIN OydVOIdY D RS €0t
tan . . e ¥T02/90 4V ‘SOYW3d SVNA 'S3a3dvd e
v | ¥5'98C°6T SEVT Tiag 26'TT T0vPET N I3 VOITIHOY X31y1 VNI WOD AN LNId 30 NNV O¥OYIITdY 68788 IdVNIS 06T
VY | 90'9EL'EC 18'9T Tiag L6'ET 20T N TY - BPLLIOD BSSEW ap SORWap Z0 ap ogdedljde wod ‘ajo1uadns ap ojuswessews | 3ISYO/EZ98 OYOv.10D ‘T06T
08'860°€S - VNYIINI VY VaNINId 6T
. . ] . ¥T02/90 4V 'SOYW3A SvNna o
| tet R s ooETY N 'S3a34vd W3 VA X3.LY1 VLNIL WOD YHNLNId 3 VNNV OYOVOIdY s BRI cost
. . A . £T0Z/S0 4V "SOYW3A SYNA ‘SYSVD o
k| 7681t ro'se R a5t o9ETY N 30 SYNYILX3 S3a34Vd W3 YOI]HOV VSSYIN 3d TVNNYIN OYDVOIdY SR BRI rost
Sv'8T9'9T B VNY3LX3 vady Van.INid 8T
vy | 96°08% zL'9e Tiag oz'ze 00'8T aiNn wwog X 0§ = welp ‘olrewnd 0106sa ered ‘sipue /2 opifu 9Ad wa sajdwis ogdunc|  ISYO/EEIT OYOv.L0D ‘82TLT
vy | 20'Gee LT'YS Tiag 10'SY 009 aiNn wwsz x 00T = welp ‘ouewnd 0106sa ered ‘sioue /o opiBu oAd wd sajdwis ogdunc|  3SYO/LEIT OYOv.10D LTTLT
¥T02/2T 4V "OIdYLINVS
VY | 67'66L zesy T1ag 90'0% 85'9T W 0.109S3 3a VAVY NO VOIVYIS3A 3d TVINVY W3 OAVIVLSNI €1.68 IdVNIS 9TTLT
3 0AI03INYOL ‘WA §2 NA “TVIA3dd 0L09ST “IVWHON J1H3S ‘OAd 08Nl
vy | ¥8'6T ¥8'6T T1a8 8y'9T 00'T aINN - |wWwog X G2 = welp ‘otrewnd 0jo6sa ered ‘pAgp|os opiBl 9Ad W BOLIUSIXS 03NPaY | 3SHO/Z8ST 0OYdv.10D STTLT
¥T0Z/2T 4V "OYIVIILNIA NO OIYYLINYS
VY | 06°20T 0L'vT Tiag 122t 002 NN 010953 3a YAYWNYd W3 OAVIV.LSNI 3 OQIDINYOA ‘VOILSY T3 VANNC 50868 IdVNIS YeTLT
‘NN G2 NQ “TVIa3¥d 0L09S3 “IVWHON 3143S ‘OAd ‘'SNVED 06 OHT30C
vy | 09°8TE OT'€S 1108 [A%12 009 aiNn WG/ = Weip ‘sipue /5 opiBl 9Ad wid eBuo| .Gy eAnD| 3SHO0/029T OYdv.10D €CTLT
vy | 00°2TE 08'02 ] 82'LT 00'ST aiNn WwIQg = Weip ‘sipue /2 opibyl oAd wid ebuo| .Gy eAnd| 3SHO/6TIT 0Oydv.0D ?TTLT
¥T02Z/T 4V "OIdYLINVS 0L09S3 3a TYAVH NO
vy | ¥8'92 Zr'eT Tiag ST'TT 00'C NN VOUVOS3A 3a TYWYYH W3 OAVIVLSNI 3 0AI03INYOL “13AYAT10S VINNC £€8168 IdVNIS T2TLT
‘W O NQ “TVIa3dd 0L09ST “TYWHON 31H3S ‘OAd ‘ST1dNIS OYONNC
¥T0Z/eT 4Y
VY | 68'506 T0'€T T1ag 180T £9'69 W "OYOVIILNIA NO OIYYLINYS 0L09S3 3a YAVWNYd N3 OAYIVLSNI 86,68 IdVNIS 0TTLT
3 0dI03INYOS ‘W 05 NA “TVIA3dd 0L09ST “TIVWHON JI¥3S ‘OAd 08Nl
¥T0Z/2T 4V "OIdYLINVS
wY | G6'/GT'T or'1e T1a8 8L'LT TS W 010953 3 WWAVYY NO YOHYIS3A 3a TYINVY N3 OAYIVLSNI 11268 1dVNIS BTTLT
3 0AI03INYOS ‘W 0¥ N “TVIA3dd OL09ST “TIVWHON JI1¥3S ‘OAd 08Nl
[€3%) ($¥) (1ag wod) @) ($¥) (1ag waes)
* [e101 odaid oueyun odald |ag olreun 03sn) apepnuen0 Spepiun 0ed1sea 061p9d o4 e
=
a3
c
2
o
%000 %000 %9€'0Z OAON 3NONVL epugbisw3 8p ooojg]  ('S3A N) 1220 JOAVATVS
€1ag zias 1108 4N/ OIdIDINNN 310704 0Yd1¥0s3a 3asva viva 1dVNIS 3QvaITvo01
9pNes Wa epezife1dads3 0edualy ap apepiun ap w0y OAON 3NONVL 3d 3ANVS 3@ TvdIDINNIN OANNH 8T02/026.50 6.-G5ST90T
OLNIWIANIIYNI Od OdIT3dY HOAYWOL / 3LNINOJOHd ANODIS oN 0Ydvyd3dO oN
0oI7and# N9OO - oedeyor] eled aseg ojuawedio \ ¥ g
oIbIS ap nein a ’ . c u

: 7TBB6F3C8F5-CD940EC826-AEA3505C17-7F9D907A10

icacao

N° de autent



Sexta-Feira

1AL DO

»

DIARIO OFIC

MUNICIPIO

27 de Agosto de 2021

Edi¢éo n° 130

Tanque Novo - BA

8/9 ¥'0'EANd
- . . . ST0Z/ZT 4V "OYOVIVLSNI 3 OLNIWIOINHOS - VOV id [
| 05T Lese e CH oosy b 3 3140dNS OANINTONI ‘A0SZ/VOT (OTNAOW T) STTdINIS HOLdNYHILNI 8 RIS oroTrt
vy | TLTL62 Ty T1a8 6T'6E 00'€9 aiNn 0avdavnd Ol¥d OONVHE ZN1 Mz JILNENT 3d 31 13NIVd| 20 LINYALNI Oydv.10d 60TTT
ST0Z/ZT 4V "OYOVIVLSNI
v | 8v'zee'8 feraras 1108 8T'0T 0T'589 W 3 OLN3WIDINYOS - 3a3YVd NI OAVIVLSNI ‘SIVNINYIL SOLINDHIO 99816 1dVNIS ‘8OTT'T
vavd ‘(.T) WA 2€ NA ‘OAd ‘'0avONdY0D T3AIX3 14 OLNA0YLITI
vy | ¥7'T09 8r'Te T1a8 S8'LT 00'82 W VANTW3S ", 2/T ¢ 30 T3AVOSOd 0dI9Id OAd 3d OLNA0HLT13 2892 I-IdVNIS L0TTT
vy | 89'2T IT'E T1a8 €9 007 W VANT W3S . 2/T 3a 13AVOS0Y 0dI9Id OAd 3d 0LNA0H13TI €192 I-IdVNIS ‘90TTT
- . ; . ST0Z/2T 4V "OYOVIVLSNI 3 OLNIWIOINYOL - OYdINGIYLSIA Yivd —
)| SeE0TT Loy [C= R oLve X ‘AM 0'T/9°0 VIWVHO-ILNY ‘ZNIN S€ ‘0QVI10S| 13AIX3 T4 34900 30 08v0 D8CcE A somt
- . g . ST0Z/2T 4V "OYOVIVLSNI 3 OLNIWIOINYOS - OYdINGIYLSIA Vivd —
| R 60°98 Bl ESE2 0986 X ‘AM 0°T/9°0 YWVHO-ILNY ‘ZANIN 02 ‘0QVI10SI 13AIX3 T4 34900 30 08v0 0ecce RIS voTrt
e ! ) - ST0Z/2T 4V "OYOVIVLSNI 3 OLNIWIOINYOS - SIVNINYTL SOLINDYID o
V4 | 298001 L Bl W59 Lreset e VaVd ‘A 052/0S7 YWYHI-LLNY WA ¥ ‘0av10SI T3AIXT 14 3¥800 3d 08YD CHAL RIS eomt
‘g \ ! . ST0Z/2T 4V "OYOVIVLSNI 3 OLNIWIOINYOS - SIVNINYIL SOLINDHID o
Vd | OE'8sLE sLot Bl G5t Orese X VaVd ‘A 052/0S7 YWYHO-LLNY WA 9 ‘0av10SI T3AIXI 14 3¥800 3d 08YD CeSie IERARIS comt
ST0Z/ZT 4V
Vi | €0'TL0°CT 8Ly 1108 16'E 2€'sesT W "OYOVIVLSNI 3 OLNIWIDINYOS - SIVNINYIL SOLINDHIO Yavd 9Z616 IdVNIS TOTTT
‘A 052/0S7 YWVHO-ILNY ‘ZAIN G2 ‘0QV10SI 13AIX3 T4 34900 3d 08v0
06'888'SS - SVYOId13 T3 S3OOVIVISNI TTT
. . ] . 0202/T0 4V "OYOVIVLSNI 3 OLNIWIOINHOS I
% | i svosy Bl iRy oot I - 3INITVAINOT NO 18T ‘OSNIASNS VONVHE vONO1 3d INONV.L e e soort
vy | 68'189°C Ly'6eE T1a8 vLeL vT'8 daiNn Woz=a "eyuLIOpUE BZUID Ojiuelh Wa epedueg | 3SH0/6SL0T Oy3v.10d 00T T
0202/T0 4V
vy | v2'8TY 822 1108 vr'ey 00'8 NN "OYOVIVLSNI 3 OLNIWIDINYOHL - ¥V INdOd OYHAvd ‘VHNIZOD 11698 IdVNIS ‘9'00T'T
30 VId VVd .v/€ NO.2Z/T ‘3a3¥Vd 3 'VONOT VAYINOHD VHIINIOL
e . " . 0202/T0 4V "OYOVIVLSNI 3 OLNIWIDOINYOS O
| vovet Bl A 008 I - IND 2T X 0 X 9% “13AYAIXONI 09V 3a ¥YINONVLIY dILNGW3 3d vand e e soort
0202/T0 4V "OYOVIVLSNI 3 OLNIWIDINYOA - ¥V INdOd Ovdavd
. . g . ‘VSIW 30 YAVWOXD VHIINYOL 3 ODILSY1d N3 WOOE TIAIXT 1 ILYONT R
VY | 90'6L7°S 2e'8eT 1108 26'L6T 00'€Z NN 3 VINATYA “DAd W3 VAVHHYS OdlL OY4IS OSMIONI Uy INdOd OyHavd 2v698 IdVNIS 7'00T'T
‘JLNITVAINOI NO WOBE X §'62 ‘OSNIASNS YONVHE YONOT OIHOLVAY T
o . g . “ogdefersul 5 R
vy | 86'T.8'8 90'9€€ 1108 12'6L2 0r'92 W =G T CE RE| e R S e e 80 0YJISOdWOD €00T'T
. . ; . 0202/T0 4V "OYOVIVLSNI 3 OLNIWIOINHOS N
vy | 00°0S€E 0528 1108 oL'zL 00'% NN — VHONG OdIL ‘021LSY1d 04O WANOD ODRLI T OUIBANHD 09800T IdVNIS Z00T'T
($¥) ($¥) (1ag wod) ) ($¥) (1ag wes)
~ 101 0301d oLEIUN 05814 «ag oLRIUN 01D apepnuend apepiun oedlasaq ob1poD ajuo4 way|
=
a
c
2
o
%000 %000 %9€°0Z OAON 3NONVL eughiew3 ap 0oojig[  ('S3A N) 12-20 JOAVATYS
€lag zlag 1108 4N/ OIdIOINNW 31070d Oyd1¥9s3a 3sve viva IdVNIS 3avaITvY001
apnes wa epezifeioads3 odualy ap apepIuN ap Buloey OAON 3NONVL 3d 3ANVS 3a VdIDINNW OaNN4 8T02/026250 6.-G5ST90T
OLNIWNIANIIYAINT OA OdIT3dV YOAVWOL / ILNINOdO¥d ANODIS oN 0Ydvyd3dO oN
0oI78nd# N9OO - oedeyor ered aseg ousawedlo \ ¥ g
vXIvd

VI4YLNINVIHO VHIINY I - Od

: 7TBB6F3C8F5-CD940EC826-AEA3505C17-7F9D907A10

icacao

N° de autent



DIARIO OFICIAL DO

Sexta-Feira

-

MUNICIPIO

27 de Agosto de 2021

Edi¢éo n° 130

Tanque Novo - BA

8/L 7'0"eANd
6T7v9'8T E vads €T T
vy | T2'vTE TZYIE T1a8 90'T9Z 00T 3avaiNn duLiefe @ 0eJ31aP AP BWAISIS O eled [elisnpul eLdled | 3SHO/E6980 OYdv.100 20TTT
(PEVET 1qu BWIOJUOD
vy | 81'S68 EV'VE 1108 19'82 00'92 aiNn sewreifojold @ $100 ‘S0[0GUIIS) SEUNRYD-IUR W »Zx OAd WS ‘W 40Z X 0Zx|  ISHO/LETZT 0OYOvV100 '90TTT
,Mﬂmhuw:_u .mEmommC_E:_cue ,o_ucwo:_ BIUOD eoueinbas 9p oeodezZifeuls ap ede|d
020zZ/0T 4V
- - — . "OYOVIVLSNI 3 OLNIWIDOINHOS - .2/T T OYLYT N3 OHOINDS3 3.2/T Z NST e
va | estore 180s€T g LEcch oo =l OIGNIONI 3a VHIINONVI *.2/T Z ZHOLS ¥0aV.Ldvay '.2/T T SNVH9 St Cieo IS soert
YVINONY 08019 OYLSIOTY INOD ‘WOLTXSYXS. ‘FLNVIAIH vV 09148V,
vy | 09'VVT'E 28'v0T T1a8 60'28 00'0€ 0 Jejiis no NIY3A BOMeW ‘4-H/\ Ojapow ‘euoiouaAuod 0ondo edewn ap Jojoejed|  3SHO/SLETT 0OYOv100 v0TTT
Vo | 590z T €T'v8e T1ag9 10952 00'S aiNn 0]UBWIJBUIOS - 0IpUddUI ered aualis odl) 0I0UOS JOPeSINY 3SHO/9Y0T 0Oydv.10D ‘€0CTT
n - i 0 . 0202/20 4V "OYDVIVLSNI 3 OLNIWIOINYOS - ¥OL1v3d g
vy | 00'€0L'T SL'ze 1108 122 00'zs NN WSS ‘M Z 30 031 SYQVAY 08 WOD ‘VIONIOHINT 30 VIdyNINNT 66526 IdVNIS z0eTT
. . 0 . T2L0T ‘vv6 ‘Ery6HEN ‘SZT ebreosap o
vy | 09'TZ8'T 91'z8T 1108 GE'TST 00°0T aiNn op 0iis) 'l s 076 op oIp3 U 83U B 9 Spepizedes 5 Y.carlinb od sphoupa || 2SS O/EESTO OYOV100 T02CTT
98°000°2T E OIGNIONI V 3LVEINOD 3 OYONIATHd T
. . 0 . VI 5 ) R
= | Lroey e s 0ot I - 001/ ax4 OdIL ‘A 009 / V 0ST ¥V10dIY.L ODILINOVYWOWHIL HOLNNCSIA pacd RIS comt
. . ; . 0202/0T 4V "OYDVIVLSNI 3 OLNIWIOANHOS -
Rl 9% 0999 ues ke oo g - V52 30 TYNIWON JLNIHHOD ‘NId OdIL ¥v10dIg HOLNNCSIA s IS ot
. . q . 0202/0T 4V "OYJVIVLSNI 3 OLNIWIDOINHOS AT
i = soot e B oo g - VZ€ 3d TYNIWON JLNIHHOD ‘NId OdIL ¥VIOdONOW ¥OLNNCSIA ] IS ocoTrt
. R o i 0202/0T 4V "OYJVIVLSNI 3 OLNIWIDOINHOS e
. T et ules 0 ooer g - VOT 3d TYNIWON JLNIHHOD ‘NIA OdIL ¥VIOdONOW ¥OLNNCSIa T IS eroTTT
. . . . 0202/0T 4V "OYDVIVLSNI 3 OLNIWIOINHOS R
% | veer Bl UL ooet ol - V9T 3d TYNIWON JLNIHHOD ‘NId OdIL ¥VIOdONOW ¥OLNNCSIa s IR BTOTIT
. . q . ST0Z/ZT 4V "OYDVIVLISNI 3 OLNIWIOINYOS - VOVd 3 R
| e srey Bl cEs ooee Sl 31¥0dNS OANINTONI 'V 02 L+dZ ‘(01NAQW T) ¥ILNgN3 3d VLIV VAVWOL S LECHE LTI
. . G . ST02/2T 4V "OYDVIVLISNI 3 OLNIWIDOINYOS - VOV1d 3 3LH0dNS o7
vy | 9T'9/8 8€'LZ 1108 sL'ze 0o0'ze NN OANINTONI 'V OT L+d2 ‘(OTNAON T) JILNEGWS 3a VXIvE YaYWOL 00026 IdVNIS 9T0TTT
. . 0 . ST0Z/2T 4V "OYDVIVLSNI 3 OLNIWIOINHOS - VOV1d 3 ILHOdNS [P
| S5E08T £sTs ad i oo'se b OGQNINTONI 'V 0T L+dz ‘(SOTNAOW 2) ¥ILNEW 3d VIAIW YAVINOL po0cS A SToTTT
. . " . ST0Z/2T 4V OYDVIVLISNI 3 OLNIWIOINHOS - VOV1d W3S R
| v4ore bree Ghcd A oo'se I 3 31¥0dNS W3S 'V 0T L+dZ ‘(OINAOW T) ¥ILNEN3 3d VIAIW VAYINOL pEcRS RS vroTit
o o . B Sa10)unlsip aAISN|oxa ‘NI oeJped ‘Ojuawelreq 5 .
VY | €7 LVST £V'LYS T 1108 19'S82°T 00'T aiNn o SopmISID 01w B edL 03 on Bdtetp s innolL s SE CEBn P ap e o) e S 0/Ce ey [e)%e) A Te’e} ETOTTT
. . ’ . ST0Z/2T 4 "OYDVIVLSNI 3 OLNIWIOANHOS - VOV1d -
| Tres ues I 0o'e I 3 3140dNS OANINTONI ‘A0SZ/VOT (SOTNAOWN €) STTdIIS HOLINHYILNI E£55 RIS ot
. . . . ST02/2T 4Y OYDVIVLSNI 3 OLNIWIOINHOS - vOV1d R
| voy e e 0o g 3 3140dNS OANINTONI ‘A0SZ/VOT (SOTNAOW 2) STTdIIS HOLdNHYILNI S8 TS ot
($¥) ($y) (lag woo) ©) ($¥) (lag was)
S {101 0381d oleNUN 03814 i oleNun 018N apepnuend apepiun oeduoasaqg 0b1poD 3104 wal|
=
a
Cc
7]
(o]
%000 %000 %9€°0C OAON 3NONVL eRugblWI ap odo)g]  ('S3A N) T2-20 JOAvAIVS
€laa zliag 1108 4N/ OId]OINNIN 310700 0Yyd1¥0s3a 3asve viva IdVNIS 3avaITvo0
apnes wa epezife1dads3 odualy ap apepiun op Bwioey OAON 3NONVL 3d 3aNVS 3d TvdIDINNW OaNNS 8T02/026.50 6.-G55T90T
OLN3IWIANIIY4INT Oa OAIT3dY YOAVWOL / ILNINOJOYd ANODIS oN OYOVY3dO oN
oonand# N9O - oedeyor] esed aseg ouswedio \ ¥ g
olbis ap neio VIMYLININYDHO VHIINYId - Od <’ . <U

7BB6F3C8F5-CD940EC826-AEA3505C17-7F9D907A10

icacao

N° de autent



Sexta-Feira
27 de Agosto de 2021

1AL DO

NICIPIO

-
4

DIARIO OFIC

MU

Tanque Novo - BA

Edi¢éo n° 130

8/8 ¥'0°EANd
8€G5250T202vE  LYY/LHV eleq
Vd20€8E0000€ ‘NVI/VIHD T20z ap 01sobe ap Gg "elig)-epenb
olspUIED BISIEd LINA :BWON
00129 [aAesuodsay [e207]
OAON 3NONVL
_ *S0ANO %00T - NO ‘epiedenuod %00T - dJ @sseday %00T - dY ‘epiuedenuo) o asseday a.us [euoidsodoid oleley - Y :0juswnseAu| op ogdisodwo) ep mm_m_w_
[ ‘[e30.L 0331 ‘oLienun 0daid ‘idg ‘ouenun 01sn ‘apepnuend eJed slew|oap sesed senp ap 0JU3WEPUOPSIIR OPRIBPISUOD 10|
:S909eAI8SqO
“epedlpul oedelapad ep apepiun e esed |[dvNIS Op SIeloos sobedus so sopezijin weloj ‘ojuswedio a)sap oedeloqeo Ema_ ‘sreloos sobreaus
vy [ TL'662 12'C T1ag 68'T €0'2ET cw re1ob ezadui| 3ISY0/0SPe OydvV10D TOVvT'T
TL'66C - SIVNId SOJINYAS YTT
o . ‘ . WA o
VY | CT'LYEE 9v'6T T1ag LT°9T 00C.T aiNn 052 .8/ 05O OPEZIUBAIZD) OUOGIED 03y 0IN4 T [EIUOZIIOH Ol -efed 1NN Jopeided TO LINYILNI 0oydv.102 COETT
vy | 20'262'ST S8'ey 1109 £7'9E S8'8YE W OVOVIVLSNI 3 OLNIWIDOINYOA - 2ZNNSE NN 34900 3d 08v0 20 0OyJISOdINOD TOETT

>

0Sy¥Nd3Y

($d) ($4) (1ag woo) ) ($¥) (1ag was)

101 0391d oLEIUN 03814 \ag oLBIUN 01SND apepnuend apepiun oedl1osag 0b1pod ajuo4 way|
%00°0 9%00'0 %9€'02 OAON 3NONVL elougblaw3 ap 020|g (s3anN) 1z-20 HOAVAIVS
€1ag claga T1ag 4N/ OIdIDINNIN 310700 0yd1¥0s3a asvavliva IdVNIS 3avainvoo

apnes wa epezife1oads3 0edualy ap apepiun ap eluioRy OAON 3NONVL 3a 3aNVS 3a TvdIDINNW OaNNH 8102/026.S0 6.-GGST90T
OLN3IWIANIIYdWI 04 OaIT3dV HOAVWOL / IININOJOYd ANODIS oN 0ydvd3dO oN

ojibis ap neso

oo11gnd# 7

N9O - oedenor] ered aseg ojusawedin
VIYYLINIAVYIHO VHIINY1d - Od

VXIvo

: 7TBB6F3C8F5-CD940EC826-AEA3505C17-7F9D907A10

icacao

N° de autent



Sexta-Feira

27 de Agosto de 2021

Edi¢éo n° 130

Tanque Novo - BA

DIARIO OFICIAL DO
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CA' AA COMPOSICOES

CODIGD  DeSCRIGAQ UNIDADE  CUEFIC,

CUSTO UNIT
DESONERADD __ NAD DESOMER.

CUSTO LT

NTURA EPOXI, DUASDEMADS
NTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

" ITINTA P BASE AGLIA PREMILINM, BRANCA

7304

__|CABO DE COBRE NU 35M

i ENTINTOR INCENDID TP PO QUIMICO 6HG - FORNECIMENTO E INSTALACAD i
| SINAPI | 8303 |PEOREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| smam | 83l 55 COMPLEMENTAR _|
SINAPIA 10897 |EXTINTOA DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO ULIMICD SECO (905} DE 6 KG, CLASSEBC | UN . 160,50 IE050
i = ARIA DE 0 E INSTALAGAD. AF_11/2017 B T
ga247 .wuru .e.k DE ELETRICISTA COM sw:amos COMPLEMENTARES AL
| 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGDS COMPLEMENTARES = H
LUMINARIA DE EMERGENCA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DEBHORAS | UN_ | i 2135 2135
Porta em madeira compensada (canelal, liss, semi-6cs, 1.20 x 2.10 m, duas folhas, com visor de 4
03 |widro{0,3040.30 cm) Inclusive batentns e f | unibaDE | TRABL TRaRL |
Parta am madedra enmpersada (canela), I:u o &ea, 1.20 % 2.10m, duas idh-a Inclusive be(enln |
_comAcho | LASG/ORSE |e farragars it e i
| 5o sm GUARNICACHALIZAR e B ]_ 009 21111 l
g
‘ l,mm DE INSPECAD EM ALVENARIA DE TUDLD MACICO ", | ;
|WM BARRA LISA (CIMENTO E ARELA, TRACD 1:4) E=2,00M, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE
| comPosIGhO | 05 CONCRETO E FUNDO DE € ETO 150MPA TIFD C - ESCAVACAO E CONFECCAD | uNIDADE
| |ARGAMASSA TRACD 1.2:8 [EM VOLUME GE OMENTD, CAL E AREIA MEDIA LMIDA) BARA
| EMBOCO/MASSA UNICASASSENTAMENTD DE ALVENAR|A OE VEDAGAD, PREPARD MANUAL,
| SNap | 87368 |AF oEj2mg M3 | 00228 576,52
[ snApl | 88308 |PEDAEIRO COM ENCARGOS 55 COMPLEMENTARES _ ESUE == 19 24,45 |
SMAPL| | 6111 |SERVENTE DE OBAAS 1079
| ARGAMASSA TRACD 14 (CIMENTO E ARELA MEDIA), PREPARD) MECANICO COM BETONEIRA 400 L |
Sapi | 88630 |AF_08/2014 426,73 435,13
sass | s |

e 5'mumsu+o;mz!nmzmu_3mm 1) - PRESARD

MISTURA E PROJECAD DE 1,5 M7fH DE |

| SiAP 83y 'opeﬁmoh DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

| | | PROIETOR CE ARGAMASSH, CAPACIDADE DE PROJIECAT 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATEBOM, |
[ SENAR 4 } R418 ’JD'ICIFI ELETR o PO“:'N(M 7.5 HP - CHP DILMNG. AR _sf2014

| | TPROIETOR GE ARGAMASSS, CAPACIOADE OF PROJECAD 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATE 60 M,
SINARI BB430  MOTOA ELETRICO POTENCIA 7.5 HP - CHI DIURNO. AF_D6/2014

| MASSA LINICA, PARA RECEEIMENTO DE PIMTURA OU CERAMICA, ARGAMASSA BARITADA,
| PREPARO MECANICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAD DE 1,5 M3/H EN
o FACES INTERNAS DE PAREUES, ESPESSUHA DE SHIM, SEM ERELUCAU LE TALISCAS.
ARGAMASEA BARITADA PAHA REVESTIMENTOS, MISTURA E F‘NQIF(.ECI DE 1,5 M%H DE nnGnan
06 |AF 0B/3019
; 83309 |PEDREROC
| 8111 |SERVENTE DE CBRAS

ENCARGOS COMPLEMENTARES il =

. s0.68 soss |
i [ i
| b aams
H | azas | 21,54 2604
CH"_ 0.e? _l 13.21 1321 |
o ew | s | 4 . |
|
x| 185705 s | tem |
] ) I
em

SINAPY

SINAPT-| RETA, EM ALUMING, cmPRIMI:‘&To mcm,  DRAMETRO MINIMD 3 CM Tl
| SINAR ENC}\NHDURO\.I BOMEERQ HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPY

| o iusl

Data

Respansave] Téen

CREA/CAL
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CAIXA COTAGOES
iNDICES DE RETROACAQ:
| inoice Jmome po iNoice [DEscRIcAO | DATABASE | INDICE DT BASE | DT COTAGAO | INDICE DT COT. | COEFICIENTE |
1001 | wonjor |
EMPRESAS FORNECEDORAS:
| eraprEsas cnps [nome |FonE |contato |
cOTACOES:
FONTE_| COMGO |oescrigAo [ umipape | | INDICE RETROACAD |
| co‘m_@i 000S1/ORSE___|Placa de abra em chapa ago galvanizado, instalada | M2 | 330,50 | |
| EMERESH. N e e —— | _ COTAGOES | DATAcOTAGRO I
| | 340,50 I 02/2021 |
losseruacBes: | ) e e |
FONTE COMIGD |DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAD
Remegao de pinturd Mies aspagen efo livamenlo sfou
COTACAD T725/0RSE escovagio) M2 2,50
| EMPRESA  [NOMEDA EMPRESA = | COTACOES | DATACOTACRD |
[ | | B - S | frir i S
I BES: |
[ rowte | cODIGO DESCRIGAD UNIDADE | MEDIANA | INDICE RETROAGAO 1
coT. 8387/ORSE Remogao de bancada de granito (ou marmore| Mz 16,03 1 |
_EMIPRESA  [WOME UA EMPRESA " % 54 __COTACOES ] __ DATA COTAGAD |
Baesi o oz e i) P SO S - L | 3
| OBSERVACOES: | |
[ ronte | CODIGO DESCRICAD [ umiDape | [WDICE RETROAGAD |
[cotacin | 2005/ 0RSE Remocio de vaso sanitdrio [ a,77 | |
' _EMPRESA | NOME DA EMPRESA A _ | coTaghes | DaTACOTAGRD :
L . L —— - il 9,77 i | _02/2021 ==
OBSERVACDES: | SN [N R I L B |
[ rowte | cODIGO |pEscrigho | umipabe INDICE RETROACAD
[cotacko|  3262/0RsE  |Remogdo de lavatério UNID 977
1 EMPRESA | NOME DA EMPRESA COTACDES 'DATA COTAGAD
= e i — — : ; K=t %8 | i =
OBSERVACOES: LEL IR L S | PR S e e e ===
FONTE cODIGO DESCRIGAD UNIDADE MEDIANA INDICE RETRDAGAO
coTacho 7215/0RSE Remachio de metals sanitdrios (toreira, reglstros, #ir.) UNID 1522
RMAPRESA |NOMEDAEMPRESA COTAGOES . DATA COTAGAD I
N i G | 7 |
osservacors: | } - i ot = |
| ronTE | cdiDIGD [pescricio [ umIDADE MEDHANA INDICE RETROAGAD |
| cotagho | ORSE___ | gio de piso de aita resisténcla | M2 15,17 |
_EMPRESA |NOME DA EMPRESA e | ___ COTACOES _ DATACOTACAD
_ . S X e L B, S 02021 i
OBSERVACDES: i A 3L oY ==
| FONTE CODIGD DESCRIGAC IMEDIANA iMDICE RETROACAD
l;uam madeira compensada {canela), lisa, semi-Gca, 1.ED x
COTACAD | 12085/0RSE 2,10 m, duas folhas, inclusive batentes ¢ ferragens _ umo | 1.035,62 - o eyl i
_ EMPRESA |NOME DA EMPRESA . . ___ COTAGCDES _ DaTACOTACAD |
R i e = =l __LomE |
oBsERvAgOES: | i o i i e Erea |
FONTE CODIGD 1&%!;!0 UNIDADE MEDIANA (NDICE RETROACAG
Porta em madeira compensada [canela), lisa, semi-Oca,
CcOTAGAD #168/0RSE 1,10%2,10m, duas folhas, Inclusive batente e ferragens. Ui 1.024,03
. EMPHEEA [NOME DA EMPRESA 3 COTACOES | DATACOTACAD
= Ji< . IR T Clomes (7
OBSERVAGOES: TR =T : : i J
FONTE cODIGD DESCRICAO UNIDADE {NDICE RETROACAD
Porta em madeirs compensada (eanela), lisa, semi-oca, 1.40 %
coTagAo 7149/ORSE 2,10 m, com duas folhas, Inclusive batentes e UNID L.058,05
EMPRESA  INOME OA EMPRESA | | coragies | oatacotachn |
= | S S [F e R 027021 |
opservacBes: | | e = = e |
FONTE cODIE0 DESCRICAC UNIDADE MEDIANA [NDICE RETROACAD
Porta em madelra compensada (canela), lisa, semi-bea, 1.20 x
coTacho 11836/ ORSE 2.10 m, duas folhas, Inclusive batentes e ferragens UNID 765,82

Planilha Referéncia xis versao 1.7 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario
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EMPRESA  NOME DA EMPRESA _ COTAGOES DATA COTACAQ
| ] ; = = _ oz02
|DBSERVACOES: ) I e = e
FONTE CODIGO DESCRICAO = UNIDADE DIANA [NDICE RETROACAO
Porta em madeira de led, de correr, lisa, semi-dca 0,80%2,10m,
cotaghko 8258/ORSE inclusive batentes e ferragens uNID 812,43
! SA | HOME DAEMPRESA | coTagdes =3 DATACOTACRD
. e =i el ~ s #1243 _oaf20m1
OBSERVACOES: | i i X — =T
FONTE CODIGD DESCRIGAD UNICABE IMELHANA IMDICE RETROAGAD
Plso alta resistencia, branco, e=12mm, aplicada com juntas,
polido até o esmeril 400 ¢ o, enclus e
coTacho 10175/ ORSE larizal W2 73,70
EWPAETR IS Ok IMEAESK N | | covaqdes __ DATACOTAGAD
E— - . 1 Ei s S _Onjaoad
Es: | B = B -
FONTE CODIGO | DESCRICAD UNIDADE
COTAGAD 4848/ ORSE loelho 90° pve rigida solddvel & ¢/rescs, diam = 25mm x 3/4" UNID
_ EMPRESA |NOME DA EMPRESA i § i
= L T E i = - LT
!E_ ERVACOES: | o e i =
[ FoNTE CODIGO scRICAD UNIDADE MEDIANA
cotagio 1028/ ORSE Tube o solddvel marrom pf dgua, d = 25 mm (3/47) M 11,41
EMPRESA | NOME DA EMPRESA s COTAGDES
T Bl = S
| _ronTE €ODIGD Joescricho | uminage MEDIANA INDICE RETROACAD |
[coacho T168/ORSE |78 50% de puc rigido sokddvel, marrom didim = 25mm [ 7,89 1
_EMPRESA NOME DA EMPRESA ol [ il s COTAGOES DATA COTACAD |
| .2 = e e _ afion =
|OBSERVACOES: =T Al R A e e Y |
FONTE CODIGO DESCRICAD UNIDADE MEDIANA INDICE RETROAGAD
Calca siionada em pye, 1001 50x50mm, acabameanto brance,
FcoTacko AB0JORSE e/grelha e porta greiha UNIND 30,848
EMPRESA NOME DA EMPRESA i i =l _coTagOes DATA COTACAD
= e I s 1 i3 30,94 02/2021
(OBSERVAGOES: 3 = e T :
_FONTE CoDIGO  |DESCRICAO WM _ MEDIANA _ INDICERETROACAD
Caixa sifonada em pve, 150 1 150 x 50 mm, com tampa cega,
COTACED 4282 /ORSE acabamento branco, Akros ou similar UNID 45,96
EMPRESA  |NOME DA EMPRESA & B __COTACDES paTA cOTACRD
| i =) B X i 45,96 02/2021 =
(OBSERVACOES: i D B : = s
FONTE CODIGD |n£scmcl.o UNIDADE MEDIANA [NDICE RETROACAD
|Reducio excéntrica em pvc rigido ¢f anéls, para esgoto primdrio,
COTACAC 1656/0RSE didim =100 x 50mm UNID 16,73
EMPRESA  |NOME DA EMPRESA S ] COTACDES DATACOTACAD
NS =i [ 1673 |
FONTE CODIGO DESCRICAD UNIDADE IMEDIAMA INDICE RETROACAD
Tubao pye rigido solddvel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150
coOTACAD 1528/ 0RSF mm W #0972
EMPAESA  |NOMEDAEMPRESA - COTAGOES DATA COTAGRD
L e ST : 2201
|OBSERVACOES: il =l e - .
[ ronte | CODIGO |oescricho B | umipape WIEDIANA
| cotacko | 1619/0RSE Curva 45° longs em pue rigldo ¢f andls, didm = 50mm | unip 17,28
| “EMERESK _|NOME CAEMPRENA B | COTAGOES
[ | i jaiies R
\OBSERVACOES: i == = r
FONTE | CODIGO DESCRICAD [ umipape | IVIEDIANA NDICE RETROACAC |
cotagho | 1620/0RSE Curva 45' longa em pue rigido ¢/ andls, didm = 75mm | uwo | 44,12 |
EMPRESA INOME DA EMPRESA ) ) coraches | DATACOTACRD
e . —Sf_ < H= I OR/02).
[DBSERVACOES: | "] i (= e T e
FONTE copIGo DESCRICAD UNIDADE MEDLANA NDICE RETROACAD
dugd trica em pye rigido solddvel, para esgoto primério,
COTAGAD 1582/ORSE |di&m = 75 x S50mm UNID 16,48
Planilha Referéncia xls a0 17-D 2
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EMPRESA | NOME DA EMPRESA |l e | COTACDES DATA COTACAD
= = = I — o REE el
FONTE DESCRIGAO UNIDADE MEDIANA (MDICE RETROACAD
Jungiio simples am pue rigide ¢f anéis, pars esgoto primédrio, digm
cOTACAD 1637/ORSE =100 x 75mm UNID 45,01
_EMPRESA AR i IR i . S COTACOLS DATA COTACRO =g
L == . | &% o oajpon1
|OBSERVACOES: I RS T e 11 T = S S o s e
FONTE copDIco DESCRICAD UNIDADE MEDIANA (NDICE RETROACAD
Junglio simples em pue rigido of andls, para esgate primarla, didm
coTacho 1633/ORSE = 50 % 50mm UNID 22,20
| EMPRESA  [NOME DA EMPRESA - | coraghes DATACOTAGRD
= . 3] - | E
OBSERVAGOES: I I i T =y T e = b
FONTE CODIGO DESCRICAD UNIDADE MEDIANA (NDICE RETROAGAD
d ficie, com aplicaglo de 02 demies de
coracho ART3JORSE massa corrida - R1 Mz 13,97
EMPRSA | NOME DA EMPRESA fi EOTAGDES | DATACOTACAO
— L AT | 02/2021
|usstrvaLGEs: T T } " >
[ ronTe cODIGO |pescrigho - [ umioape | MEDIANA | INDICE RETROAGAO |
| cotagho 10759/0RSE____| Bancada am granito cinza andorinha, es2cm | T 273,74 | |
EMPRESA | NOME DA EMPHESA S orf. ol et coTAcDES N DATACOTAGAD |
i el = il T |
loBservactes: | S S L S = = = |
FONTE CODIGO DESCRICAD T umibape | MEDIANA | TNDICE RETROACAD ¥
coTACAQ 2450/0RSE limpeza geral m2 | 1,89 1 1
! EMPRESA |NOME DA EMPRESA iy DATA COTACAD |
T | 02/2021
FONTE DESCRICAD UNIDADE MEDIANA (MDICE RETROAGAD
Extintor de pé quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance médla do
COTACAD 01511/0RSE 5m, de descarga 125, NBRS443, 5444, 10721 uNID 151,35
- EVIFRESA,  |NOMEDAEMPRESA =~ T cotaghes | DATACOTAGRD |
EH | e W e 1 151,35 1 uzfaon |
|DBSERVAGBES: | = . =il § S
[ romte | cODIGO. DESCRIGAQ [ umipape | MEDIANA | NDICE RETROAGAQ |
[cotacko | 104a6/ORSE _ sonora tipe sirens para incéndio - F | _uwp | 236,07 | |
EMPRESA HOME DA EMPRESA - e _ cotaghes | _ DATA COTAGAD |
. Seeaat| | IR 02/2021
OBSERVACOES: | il = Lt M
FONTE cODIGO. |DESCRICAD UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAD
Detector de fumaga dptico convenclonal, modelo VR-F, marca
cOTACAD 11978/0RSE VERIN ou similar
EMPRESA | NOOME DA EMPRESA T =iE | DATACOTAGRD
= === 7 S
OBSERVACOES: 1
FONTE COMIGO DESCRICAD (NDICE RETROAGAD
Placa de sinall de seg comtra | i
fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pye *2° mm anti-
coTacio 12137/ORSE chamas [simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) NI FA61
__ENPRESA NOME DA EMPF - | cotagDes | ___DATA COTAGAO
s - 61 | __0n0n
oseRvACOES: | - =
FONTE cdbico DESCRICAG UMIDADE |  MEDIANA fHDICE RETROAGAD
Captador Mini Para-Rala Horizontal 1 Furo Ago Carbono
COTAGAD INTERNET 01 Galvanizado Fogo 3/8" 250 Mm UMID 16,17
DA | . e e | __ DATA COTACAD
= L . | /L ki =)
FONTE UNIDADE MEDIANA
cotacho INTERMET 02 PAINEL LED DE EMBUTIR 24W LUZ BRANCO FRIO QUADRADO UNID 39,19
EMPRESA ME DA EMPRESA COTALOES
. DA EMPRESA Y ”(ﬁ . |
|OBSERVACOES: ! 3T NS DR T Sara TURE E
[ ronme_] CODIGO |pEscrigAo | umipape | MEDIANA I INDICE RETROAGAD ]
3
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Quadro de distribuigio de embutlr, em chapa de ago, para até 70
COTACAD 12230/ORSE rdio DIM, exclusive disjuntores uNID 1.285,67
| EMPRESA |NOME DA EMPRESA = T _ COTAGDES = DATA COTACAD |
| N~ e 138587 |
|DBSERVACOES: === =
| rontr | C5BIG0 pEscricko wnipape | MEDIANA 1 [MOICE RETROASAD |
| cotagho | 0so79/ORSE |Pmtm pug, sanfonada, instalada m2 | 88,72 |
[ EmPREsA {NGME DAEMPRESA s P COTAGDES. I DATA COTACAO
— = = = B L mapon
|DBSERVACDES: S EEEEEEE wraaz - L
FONTE DGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA {NDICE RETROACAD
coTacho 09948/ 0RSE Tampa de concreto armado, dis Gees: 0,6000,80mnd,05m UNIDADE 50,68
| EMFAESR |NUMEDAEMPRESA i | COTACOES | oatacotacho
L : ___ | B - BN CESSENE SESE
osservages: | : KN
[FonTE | £ODIGO Tnescricin UMIDADE | MFDIANA INDICE RETROACAD |
o, INTERNET 03 ARGAMASSA BARITADA KG | 175
CEMPRESA  |NOME DA EMPRESA - B  COTAGDES DATA COTACAO
o A N —— I BN SR L !
€ OES:
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c A ' N A Quadro de Composigdo do BDI 1 Grau de Sigilo

Aa #PUBLICO
N°® TC/ICR IPROPONENTE /I TOMADOR |
1061555-79/2018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANQUE NOVO
OBJETO
REFORMA DE UNIDADE DE ATENGAC ESPECIALIZADA EM SAUDE
TiPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTC DESONERAGAO |
Construgso e Reforma de Edificios Nao
Conl gislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para 0 I1SS. 40,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva allguota do 1SS {entre 2% e 5%): 5,00%

ltens Siglas % Situagio | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
Adotado SR S :

Administragfio Central AC 3,90% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro & Garantia sG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 0,97% - 0,97% 1,27% 1.27%
Despesas Financeiras DF 1.23% - 0.59% 1.23% 1,39%
Lucro L. 6,16% - 8,16% 7.40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3.65% 3,65%
Tributos (1SS, varidvel de acordo com o municipio) 1SS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigio Previdenciaria sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragso) bt 0 e i o Dok | 4o% | B
BDI SEM desoneragdo
(Férmula AcGrdio TOU) BDI PAD | 20,36% OK 20,34% 2212% 25,00%

Os valores de BD| foram calculados com o emprego da formula

(1+AC+ S5+ R+ G)*(1 + DF)*"(1+L)
{1-CP-155)

-1

BDI.PAD =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo para Construgéo e
Refarma de Edificios, & de 40%, com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragéo do orgamento foi SEM Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a
Administragio Publica.

.

Observagoes.

TANQUE NOVO / BA : 08 de Agosto de 2021
Local Data

P

ol Svcdsimd £OF

y Responsavel Tomader L]
ome: YURI BATISTA CARNEIRO Nome: PAULO RICARDO BOMFIM CARNEIRC
Titulo: ENGENHEIRC CIVIL Cargo: PREFEITO
CREA/CAU: BA 208722
ART/RRT: BA20210525538
27.476 vODB micro 1
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ORSF - Sistema de Orcamento de Obras de Sergipe hrmpe/fnrse.cehop. se.gov.br/compusicac.aspont_sg_fonte=ORSE&se.

Atualize au faca seu
cadastry clicando aguillt

ORCAMENTE O

@F Composicdo de Preco de Servigo /

Fevereiro/2021-1

Servico

codigo Descricio do Servigo Unidade

01528/0RSE Tubo pye rigide sokldvel ports e bolsa py ssgote prediml, d = 150 mm m
Compasicio de Preca
s chdigo Descricio da Composicho Unid Quant Custo Unit. Custo Total
J700138/0RSE  Adesio puc em frasen s 50 gramas kg 1,05 7120 356 |
P 02036/085F  Solucao Impadars pve | 0,075 52,56 300 |
Z‘uqusxsmnﬂ Ercanacaorou baormbern hidraulion h 0.56 B63 3,41
¥ 0E11LSINAPL Servente de obras h 0,58 5,00 2,80
} 20065/5INAPL Tubo pve sere normal, or 150 mm, pars esqoto predial {nbr 54688} m Lol 36,02 3638
¢=1 10549/0RSE  Encargos Complementares - Servente h 058 295 1,65
¢l 10554/0RSE  Encargos Complementares - Encansdor h 0.4 2,90 1.62
Tatais
Eruipamento Material Mag-de-Obra Enc, Sodial Tergeiros Valor Total
0,00 46,47 6,51 7.24 0,70 B0, 54
Detamhads de 1
* Cadigo Descricio do insume Unid Quant Custo Unit. Custo Tota|
M OC13B/ORSE  Adeswo pve em frasco de B50 gremas -] Q05 7120 3,56
M Q0L5B/ORSE  Almoce (Particlpagfo do empregacor) un 0014016 10,00 1,14
M 12893/SNAP] Bota de seguienca cam bigueia oe aco e colaritho acofcnoaco par 0.000896 43,20 0,04
M 12894 /STNART Cepa n§ra chuva em pwec com farma de poliester, com capue {amarcla e 0.000324 1170 0,00
ouazul]

M 12895/5INAPT J(fg:?:re::ad:ﬁ:ebg]umrra aba frontal com suspersan de poletleno, sem o 0.000672 a.00 0,01
M 02712/5INAPI Carnnho de mao de aco capscdeds 50 2 60 | preu com caman un 0000112 152,50 0,02
M 10482/O0RSE  Cesta Baska un DHosna Lag,00 0,71
P 02666,/SINAPT Encanador au bombeim hidraofoo h 056 13.99 7.84
5 10517/0RSE E dm Z {theckup (=] 0 00044 300,00 0,13
M DDS4170REE  Fardamento un 000168 75,41 0,13
™ 10592/ORSE Lima chats 12" un 000056 31,56 .03
M 12852/SINAPL Luva respe de courn, cara curtn (purha *7# om| par 0002576 810 0,0
M 04720/0RSE  Marreta 1 kg com cabeo ur 0.000056 27,50 0,00
M 016S1/ORSE  Deulns branco profeco fr 0000896 5,90 001
M 107B8/0ORSE Pd quadeda un 0.0601132 17,29 ©,00
M 10593/0RSE  Praio smples 30cm uri 0,000056 19,57 o.00
M 10596,/0R5E Protetor auricular L ,00504 4.90 002
M 10595/0R5E Frotetor solar fps 30 com 120ml un 0002015 3590 0,07
5 10761/0RSE  Releicdo - cafe da manhd | cafd com kite e dols plus com manteiga) ui 0,114016 <+ 50 4,51
5 10362/0RSE  Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00504 12,54 006
P DE111/SINAPE Servente de obras h o568 10,58 591
M D2ZD3E/0RSE  Seluceo impadora pyvo ] 0,075 52,56 3,94
M 472B/0RSE  Talhadewa chata 10° b 000168 1385 0, (4)
M L125E/0RSE Tarracha para tubos FVC de L 12" un 0,000224 90,00 0,02
M L1257/0RSE  Taracha para tubos PAVC de 1 1/4° un 0000224 3136 0,01
M L1255/0RSE  Toracha pora tubes PVC e 1 un 0,000336 21,86 0,01
M 11253/0RSE Tarracha para tubos PVC de 1/2° un 0000616 21,00 [IRIN
M 1125a/0RSE  Tarracha para tuooas FUC de 3/4° un 0000353 22,60 0,01
M 20065/5INAP! Tubo pve sene normal, dn 150 mm, para esgoto predial {nbr S6B8H) m 1,01 36,02 36,38
M D237B/ORSE Valk transporte un 008932 4,00 0,36

-

*éf;zda ﬁ?‘ﬁ_/g.‘:?/ déﬂmgﬁy

ldel 16/08/2021 16:11
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ORSE - Sistema de Orgamento de Obras de Sergipe http:forse.cchop.se govbhricomposicao.asp?font_sg fonte-ORSE&sz..

Atualize au fuca seu
cadastro clicanda aguill!

il Composicao de reco de Servico /

Fevereiro/2021-1

Servico
Cédigo Descricio do Servico Unidade
03340/0RSE Demoiigo de piso de alta resisténca mi
Composicao de Prago
s Codigo Descriciio da Composigia Wnid Quamn Custo Unit. Custo Total
P 04750/SINAPT Pedrein n 04 6,63 0,66
)USILIJSLMI?Q Sarvente de obras h uh 500 5,00
E} 10549/0RSE  Encargos Complemertares - Sarvente f 1 2,95 2,85
#51 10550/0RSE  Encargos Complemertares - Padreir h 0,1 188 0,29
Totals
Equipamento Material Mio-de-Obra Enc. Social Tergeiros WValor Total
0,00 153 566 .24 k8 1517
Relacio Detahada de [nsumos
* Codigo Descricho do insamo Unid Quant Custo Unit. Custo Total
™ O0158/0RSE  Almogo (Paricipacdo do empregador) un D,111594 10,00 1,12
M 12893/SINAPl Bata de seguranca corm tegquera de acs € colarnho acoikchoada par 000088 43,20 o404
M 12894/5INAPT ;’jp:lr;m shuva em pue coum inrmo de polester, com capuz [amanela i 8,00092 11,70 000
M 12R9S/SINARL Capacete de seguranca abe frontal com suspersac de paletisns, sem it 0,00066 8,00 0L
jugular {classe by
M DZF11/5INART Camrmho ce mao de aoo capeccade S0.a 60 |, preu com camam i 0000z 152,50 003
M 10492/08SE  Cesta Bisica wr 0,00495 140,00 0,69
M D4722/0R5t  Colher de pedrewo ur ,00004 16,79 0,00
M D4LTHORSE  Desampenadeia deaco ks, caby madeira, el 243, Atles ou similar un 0,0000% 10,80 0,00
M 11245/0R5E  Dessmpoladeirn de maceirn 12x22 ury 000007 11,16 o000
M L1246/0RSE  Escala matrca de camod un 0.00007 2,65 0,00
5 1051 7/0RSE  Exames admissanais/demissiorais (heckup) o [TRITIEE | 200,00 0,13
M DOG41/0RSE  Fardamento wri 0,00165 7542 0,12
M L2B22/SINAPL Luwa raspa da couro, cano turto (punho =7 o) par 0,00253 B0 0,02
M D4739/0RSE  Marreta 1 kg com cabo un Q0001 27,50 0,00
M L1264/0RSE  Maorreta de 1/2 kg com cabo un 0,00002 313,52 0,00
M 11285/0RSE  Martelo ce borracha com cano un 0,00 004 22,80 O 00
M 11223/0RSE  Martele sem unha un 000001 1655 0,00
M LG 7ES/ORSE  hivel de bolha de madeira un 000002 1590 0,00
M 01651/0RSE  Oculos tranco protecdo nr 000088 5,90 0,01
M LO7HB/0RSE  Pa quadrada un n;0oc2 17,29 0,00
2 04750/SINAPL Pedreia L 0.1 13,599 1.40
M LOSS6/0RSE  Protetor auricular un 0,0U455 4,590 0,02
M L0S9G/0RSE  Protetor solar fps 30 com 120mi [T, non1S8 35,20 0.07
M LOTI0/MRSE  Prume de face Ln 0.ooe01 22,98 0,00
5 107P61L/DRSE  Refeigho - cafs da manhd ( café com jaite e dobs ples com manteigz ) un 0,11158 4,50 50
M LOZBZ/ORSE  Regua e aluming of 2,.00m (para nedrein) un ©.00002 16,70 0.00
5 10362/0RSE  Segura de vida e acidente =m grupe un 0,00405 12,54 0,06
M L1247/0RSE Serra mdrmaore un 0,00001 232,57 0,00
P OSL1L/SINAP] Senvents de obras h 1 10,55 10,55
M 047Z8/0RSE  Talhaders chata 10° Ln 49,0003 13,85 0,00
M 02378/0RSE Vale transpore un 4.10064 4.0 G40

t?‘);'):?fz';/'r?

16/OR/2021 16112
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Codigo
0BE23/0RSE

*  Cadigo
A 01605/0RSE
2 03757/SINAPL
2 paras/sINast
A 0a111/SINART
#1 10545/CRSE
5] 10553/CRSE

Equipamento
000

L Cadiga
M 00158/0RSE
12993/SINAPT

12844 /5INAPL

=

=

027 11/5INAPL
1049 2/0RSE
04174/0RSE
L1252/ORSE
04725/0RSE
1051 7/048E
00 %4 1/0RSE
L3767/5INAPL
12892,/5MAP
J4723/0RSE
1605/ORSE
01651/0RSE
10788/DRSE
11251 /ORSE
0<47A3/SMAPT
LUS96/ORSE
LN588/0RSF
LO7GL/ORSE
L1250/0R5E
10362 /0RSE
0B 111/5INARI
M 04720/ ORSE
M 10583/0RSE
M 02378/0RSE

IFTTITXTTWLWDEZTEEZTE B

T WVMETT VDT

oo

I del

W Composicac de Prac de Servico /

12895/SINAPL f

htip-/farse

Fornmcedores

Servico

Descricio do Servico

Em mente de L, oom aplicagio ¢2 02

rmias de massa corrida - 1

Composicio da Prego

Descrigio da Composicao Unid
Massa comida a base pva [carslr ou similar) |
Lixa em folha para parede ou madelra, numero 1240 [cor vermelha) un
Pintor h

Sarventa de ohbras
Encarges Complementares - Sarvanls

Encargos Complementares - Prtor

Material Mio-da-Obra
3,86 457

Totais
Enc. Socal

5,07

Relagio Detathada de Insumos

Descricho do insumo Uinid
Bimogo (Participacdo do empregadar) un
Sota de geguranca com bigJers.da aco & colrnhe acoichoado par
Capa para chuvas em pye com farm de polester com capue (amarels 4R

ou aruly

juguler (clazse bl

apacets de segurancs aba fFontal com suspensao de pobetilena, sem el

Carmnho Se mac de aco capacdade 50 a 60 |, preu corm céinars un
Cesta Baska un
Desempanaceia oe ago bsa, cabo madaira, ref: 143, Atlas ou simiar un

Escadad de aluminin de abrir com 7 degraus
Ezpatuls
Exames admissionas/dermnigsionals [checkup)

Fardarmnento un
LUixa erm folha para parede ou madera, nume~a 120 {cor varmeha) un
Luva raspa de coura, cane curto (punho: 7% om) par
Harretz 1 kg com cabg un
Massa corrida a base pua (coralar o cimibae) I
Oculos branca protecio e
Pa guadrada un
Pincef de seda 2° un
Pntar h
Pratetor auncular i
Prateior salar fps 30 com 120m1 ur
Refeiclo - café da mannd | cafe com lette e dois pies com manteiga) U
Rafke 13 de carnaire 20cm ur
Seguro de vda = saderte em mupo un
Servents de obras h
L

Tahadess chata 107
Trncha 3°
Vale transporte

Este site €

schop.se gov.bricomposicac.asp?font_sg_fonte=ORSE&se

Atualize ou faca seu

cadastro clicando aqu

Favereiro/2021-1

Quant Custo Unlt.

0,7
0,4
0.5
0,25
0,25
0.5

Tergeiros
047

Quant Custo Unit.

U635
0,0006

000015
0,00645

0,00005
0,003375
0,00025
0,00005
0002
08,0003
0001125
0,4
0.001725
0,000025
0,7
0,0006
000008
000225
0,5
0,003375
000135
0,07835
0,00115
{1,003375
025

U, 000075
C,00215
0056225

Unidade
m2

Custo Total
2,97 1,94
043 0.7
.63 332
5,00 1,25
2495 0.7s
302 1.52

Valar Total
13,97

Custo Total
10,00 U]
43,20 0,03
11,70 o.00
8,00 0,00
152,50 fiin
140,00 oAz
16,80 4,00
226,80 0,01
21,49 0,00
300,00 0,09
0,08
A 0,17
B8.10 [iF38
27,50 0,00
277 1,94
590 0,00
17,29 0,00
27,68 006
1399 2,00
4 90 0,02
35,90 0,05
4,50 0,34
15,90 D02
12,54 0,04
(2a.5. 7 A4
13,85 0,00
5,60 0,01
4.00 0,22

au slp ericr

<

16/08/2021 16:09
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[F Composicao de Preo de Senvico

Fevaroiro/2021-1

Servico
Cédigo Descricio do Servigo Unidade
10175/0RSE Piso zka rasistancia, nran‘cc. a=12mm, apicadc com juntas, polde até o ssmerl 400 e encerado. exclusive m3
argamasca de reguainzagio

Composicio de Prego

* Codiga Descricio da Com posicio Unid Quant Custo Unit. Custe Total
Piso alta ressiencia, cor branca, e=12mm, aplicadec com juntss, _ "

A uasa0/orsE poldo ats o esmeril 400 ¢ encemdn s - 35,00 3500
”LI] J80/5TNAPT Cimerito branca kg Lo 387 318,70
Tolais
Equipamantno Material Mao-de-Obra Enc. Social Terceiros Valor Total

0,00 38,70 o.Joo 6,03 35,00 73,70

4 7
/

s %% S [oarecrs

16/08/2021 [6:08
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RSE - Sistema de Orgamento de Obras de Sengipe

Atuzlize ou faca seu

cadastro clicanda aqu

hitp:/farse cehap se.gov br/composicao.asp?font_sg_fonwe=0RSE&se.

1LE36/0RSE

+

Chdigo

2 00953/0RSE

27 00a56/0RSE

femagans

Composicio de Prego
Descricho da Composicio
Fechadura Paca, Irha Serralherc, model Magnum, macaneta em
zamec.espelho, testa e fontra tasta am ace no)daval, Silndro em
zamac, rehB6 1-4b, sriillar ou superor
Farraibo ou targeta de fin redandi | alianga pu simiar ) rel 51694
B3mm (2 1/2%)

¥ 01713/5INAP] Carpirteis de formas
A 0S07S/SINAPL Prege de aco pubde com eabeca 18.% 30 (2 3/4 % 10)

Porta de nadeia, folha media (nbr 158307 de 600 = 2100 mm,de 35

2‘ 10553/SMAFT mm a 40 mm de sspessura, nucleo sem-soldo (sarrafeade], caca

2 01770/ORSE

o) UBY5 7 [ORSE
P2 10551 /0RSE

M

M

= X X

T T T T T w9 T

F 4

b R

DITTETETTITITITIog z

k 4

T T T

Equipamento

0,57

Cadigo
G0158/0RSE

00370/ 5INAFL

0D487/0ORSE
12893 /SINART

12854 /SINAPT

12695/5INAPL

0121 3/SINAPL
02711/5INAPT
10492/0RSE
10575/ORSE
O1Z70/SINAPL
04722,0RSE
04174, 0RSE
11245/0RSE
09251/0HSE
1124A/0RSE
10517/0R5E
(0941 JORSE

003953/0RS5E

DO956/0ASE

10578/0RSE
11 248/0RSE
17892/5INAPT
D4729/03SE
11264/0RSE
11244/075¢€
11265/0RSE
11243/0R5E
10783/0RSE
01651 /0RSE
LOPER/ORSE
04750/SINAP]

LO553/5INAP]
D507 S/ SINARL

10586/ORSE
LUSS9/0ORSE

e em hdf, acabamento em primer pard pintum

Batente em madeirz da kel = 0,04 m {camaa), inchuinda U2 3oges de

alkzar
Dabradiga de ferro cremads 37 w2 127 com aneis & paralusas

Encargns Complementares - Carpinteire

Tatais

Material Mio-de-Obra Enc. Soclal

55080 83,47 92 50

Relacio Detafada de T

Descricho do Insumo
Abnoco (Pamcipacho do empregador)
Are@ mecs - posto jazida‘fomecedor {retrada na jaida sem
transparie}

Batente {eanba) em madera de las, I=149cm, complate, o/ld jogos de

slzar

Bota de seguranca coin bigueira de aco & colarinhe acoichoadn

Capa para chuva em pyc cam forro de pobaster, com capae [amargla
ou azul)

Capacete de seguranca aba frontal com suspensas de oolietlenc, Sem

jugular (rlasse by

Carpinteire de formas

Carrinho de man de aco capacidada 50 a 60 |, pneu com camara
Cesta Basica

Chave de fenda cnata 30 em

Cimento portiend composta ¢p i-32

Colher de pedreim

Desempenadeira de ago lisa, cabe madeira, ref: 143, atlas ou simiar
Desempolaceis de marders 1327

Dobradga ferro cromado 3" x 2 1/2", com anek, ofparafusas
Eocaly métrca de bambd

Exames admissionais/de misse nals (checkup)

Fardameanto

Fechadura Pada, linha Sarraheira. macdel Magnum, macanata em
zamac,espaiha, tasta & contra testa am aco noxidavel, ciindre em
zamac, refE61-46, smmilar oL superior

Ferrnina ou targeta de fio redanco { aliangs ou simial ) ref81098
63mm (2 1/2™)

Forméeo grande

Furadeira & Parafusadeia cletrea Bosch ou Simisr profssional
Luva raspa de courg, cang curto (punho *7* cm)

Marreta 1 kg coim cabo

Marreta de 1/2 kg com cabo

Martelo cam unha

Marteln de borracha corm cabn

Martelo sem unhz

Mivel de bolha de madeirs

Oculos branco protecls

P quadrada

Padreio

Porta de madeira, folha meda (rhr 15930 de 804 » 2100 mm,de 35

mm a 40 mm de espessura, nucleo semrsolide (2arrateade), capa Isa

emhdf, acabamento am primer para pintura

Frago da aco poldo cam cabeca 16 ¥ 35 (2 3/d » 10}
Protetor auricular

Protetor salar fps 30 com 1 20mi

5/‘&‘ - /?wl{”/

Unid

un

m3

un

ur
un
un
par
un
un

ka
un

0

Insumos  Fspecih
¥ composicio de Freco de Servico /
Feversirof2021-1
Servico
Cadigo Dasericdo do Servign Unidade
Parta am madeims compensasa (canel), ksa, semi-fra, 1 20 % 200 m duas folhas, nousie batentes e =5

Quant Custo Unit. Custo Total
1 34,99 34,939
2 3,01 7,86
3 6,63 1989
0,04 16,27 065
2 135,58 271,18
54 46,18 449,37
& 25,18 151,08
3 2,88 5,64
Tergeiras WValor Total
A 65 "534
Quant Custo Unit.  Custo Total
1,3924774 10,00 13,92
00093312 L0.00 0,84
5.94 28,93 171,84
001019164 4320 44
0,00273571 11,70 0,03
0,00820713 00 0,07
Ty 131,99 105,12
000090531 152,50 0,14
006156352 140,00 8,62
u,0015024 £4,89 0,03
3 A0700E 0,66 2,58
0 00UE4E 16,79 0,01
0,000 1 10,80 0,01
0.001134 L1.26 0,01
& 5,98 59 HE
0001134 9,05 o.M
000547142 300,00 1,64
002051784 75,42 1,55
- 39,599 34,94
2 3,03 7,86
00015024 18,65 0,02
0,0007512 246,00 0,18
0,03146068 8,10 0,25
0,00045465 17,50 0,01
4,000324 13.5 .00
B,00L53024 37,80 0,08
00006448 12,E0 0,01
0,0o0152 16,56 0,00
0000324 15,80 01
001619164 5,00 ¢,06
000090831 17,20 002
1.62 13,39 2167
2 135,58 271,18
16,27 1.00
4,90 0,30
0,0246214 35,90 0,88
7 A

rd 6/08/2021 16:13
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ORSE - Sistema de Oreamento de Obras de Sergipe http://orse.cehop.se.gov.breomposicao.asp?font sg fonte=ORSE&sc...
M 10730/0RSE  Prumo de face un 0,000162 22,08 o.00
S 1U7E1/0RSE  Refoigde - café da mannd ( cafeé com lete = dols ples com manteige ) un 1,5924774 4,50 6,27
M 10282/O0RSF  Regua de abminio of 2,00/ (para pedreira) dn 0,000324 16,70 0,01
S 10352/0RSE  Seguro de vida & acidente em grupo o 06155353 12,54 o077
E 1124C/0RSE Serra circular eletrica portatl R 0,00075L2 518,00 0,39
M 11747/0RSE  Serra marmore ur 0,0001632 272,97 U4
M 10577/0RSE  Sercte 40cm un 0,0007512 18,58 a,01
P O6111/SIVARL Servente de nbres h 4,34656 19,35 47 96
M 04728/0RSE  Tahadera chata 10" . 0,001363956 13,85 0,02
M 02378/CRSE  Vale transporte o 1,02506408 4,00 410
/
./(J"'-’ A s E s 2.
Ut 2 i (| &7 PPl RS
f
2del 16/08/2021 16:13
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PROJETO ARQUITETONICO|
HOSPITAL MUNICIPAL DE TANQUE Nova |

| " R. Angeloc M. da Silva, S/N - Centro) Tanque Novo / BA |
(" PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE NOVO) (%-01.10.2019) ZARQUITETONICO

[fFioARLAN DE OLINVE I~ BLOHENM] [ A 3I6898-9] [+

_PLANTADE LoCALZACAS O 2
& 2

e—mail:darlon.arquiteto@bol.com.br Tel.:(71)9996—-3133 B877-0428/9179—-932
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REQUERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE NOVO

RESPONSAVEL TECNICO!

DOCUMENTOS UE REFERENCIA

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

OBSERVACOES

TOPAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL
CONFERIR MEDPIDAS DOS EQUIPAMENTOS

PROJETO ARQUITETONICO
HOSPITAL MUNICIPAL DE TANQUE NOVO

R, Angelo M. da Silva, S/N - Centro] (Tanque Novo / BA)
(Pr> PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE NOVO] (°™01.10.2019)] (P~ >ARQUITETONICO]

[(FrEpDARLAN DE OLIVEIRA BLOHEM]| (% A 36898-9)

(=" DARLAN DE OLIVEIRA BLOHEM) F*SEM ESCALA)
"PLANTA DE LOCALIZACAO] m

e—mail:darlan.arquiteto@bol.com.br Tel.:(71)9996—-3133/8877—-0428,/9179-9822
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IMOVEL: HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MARIA DE MAGALHAES
NETO.

MUNICIPIO: TANQUE NOVO ESTADO: BAHIA.

LOCALIZAGAO DO IMOVEL: RUA ANGELO MARQUES, S-N,
CENTRO.

CEP 46580-000, TANQUE NOVO, BAHIA.
ATUALIZAGAO 04- 08-2021.

INFORMAGOES DO COMODO.

COMODOS: ALA DE URGENCIA E EMERGENCIA,

PAVIMENTO: UNICO.
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| FOTOGRAFIA 01.

n&-"‘

—

-

ACESSO ALA DE EMERGENCIA - SALA DE ESPERA.
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FOTOGRAFIA 02.

HALL- ALA DE EMERGENCIA\ SAME.
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FOTOGRAFIA 03.

HALL- ALA DE EMERGENCIA\ SAME.
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FOTOGRAFIA 04.

HALL- ALA DE EMERGENCIA\ SAME.
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FOTOGRAFIA 05

GERENCIA ADMINISTRATIVA\ ALA DE EMERGENCIA. 01
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FOTOGRAFIA 06.

GERENCIA ADMINISTRATIVA\ ALA DE EMERGENCIA. 02.
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FOTOGRAFIA 07. |

s -\\'\
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SALA DE ULTRA-SOM 01.
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FOTOGRAFIA 08.

SALA DE ULTRA SOM 02.
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FOTOGRAFIA 09.

CIRCULCAO DE PACIENTES 01.
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CIRCULCAO DE PACIENTES 02.
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FOTOGRAFIA 11.

CIRCULCAO DE PACIENTES 03.
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FOTOGRAFIA 12.

SALA DE TRIAGEM 01.
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FOTOGRAFIA 13.

SALA DE TRIAGEM 02.
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FOTOGRAFIA 14.

ACESSO A SALA DE COLETA DE SANGUE 01.
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FOTOGRAFIA 15.

SALA DE COLETA DE SANGUE.
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FOTOGRAFIA 16.

SALA DE COLETA DE SANGUE 02.
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FOTOGRAFIA 17.

CIRCULACAO DE PACIENTES 04.
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FOTOGRAFIA 18.

BIOCLINICA\ LABORATORIO 01.
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FOTOGRAFIA 19.

BIOCLINICA\ LABORATORIO 02.
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FOTOGRAFIA 20.

BIOCLINICA\LABORATORIO 03.
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FOTOGRAFIA 21.

BIOCLINICA \LABORATORIO 04.
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FOTOGRAFIA 22,

BIOCLINICA \ LABORATORIO 05.
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FOTOGRAFIA 23.

BIOCLINICA\ LABORATORIO 06.
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FOTOGRAFIA 24.

ACESSSO CONSULTORIO GINECOLOGICO.
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FOTOGRAFIA 25.

SANITARIO FEMININO\ MASCULINO FOTO 01.
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FOTOGRAFIA 26.
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SANITARIO FEMININO \ MASCULINO FOTO 02.

FOTOGRAFIA 27,
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SANITARIO FEMININO \ MASCULINO FOTO 03.

FOTOGRAFIA 27.

SANITARIO FEMININO \ MASCULINO FOTO 04.
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FOTOGRAFIA 28.

SANITARIO FEMININO \ MASCULINO FOTO 05.
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FOTOGRAFIA 29.

SANITARIO FEMININO \ MASCULINO FOTO 06.
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FOTOGRAFIA 30.
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T

CIRCULAGCAO AREA DE URGENCIA 01,
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FOTOGRAFIA 31.

CIRCULACAO AREA DE URGENCIA 02.
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FOTOGRAFIA 32.

ACESSO PARA ALA DE EMERGENCIA.
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FOTOGRAFIA 33.

HALL ALA DE EMERGENCIA FOTO 01.
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FIGURA 34.

HALL ALA DE EMERGENCIA FOTO 02.
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FOTOGRAFIA 35.

SALA DE RAIO X, FOTO 01.

N° de autenticagdo: 7BB6F3C8F5-CD940EC826-AEA3505C17-7F9D907A10




Sexta-Feira _
DIARIO OFICIAL DO

27 de Agosto de 2021 Tanque Novo - BA M[JNICiPIO

Edi¢éo n° 130

FOTOGRAFIA 36.

SALA DE RAIO X FOTO 02.
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FOTOGRAFIA 37.

SALA DE CURATIVOS E TRIAGEM FOTO D1.
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FOTOGRAFIA 38.

SALA DE CURATIVOS E TRIAGEM FOTO 02.
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FOTOGRAFIA 39.

CONSULTORIO DE EMERGENCIA 01.
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FOTOGRAFIA 40.

CONSULTORIO DE EMERGENCIA FOTO 02.
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FOTOGRAFIA 40.

SALA DE GESSO\ ECG.
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FOTOGRAFIA 41.

SALA DE PEDIATRIA FOTO 01

N° de autenticagdo: 7BB6F3C8F5-CD940EC826-AEA3505C17-7F9D907A10




Sexta-Feira .
DIARIO OFICIAL DO

27 de Agosto de 2021 Tanque Novo - BA MIJNICiPI‘)

Edi¢éo n° 130

FOTOGRAFIA 42,

SALA DE PEDIATRIA FOTO 02.
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FOTOGRAFIA 43.

SALA DE MIEDICAMENTOS FOTO 01.
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FOTOGRAFIA 44.

SALA DE MEDICAMENTOS FOTO 02.
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FOTOGRAFIA 45.

SALA DE OBSERVACAO FEMININA FOTO 01.
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FOTOGRAFIA 46.

SALA DE OBSERVACAO FEMININA FOTO 02.
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FOTOGRAFIA 47,

SALA DE OBSERVCAO MASCULINA,
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FOTOGRAFIA 49.

SALA DE OBSERVCAO PEDIATRICA.
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FOTO 50.

FARMACIA FOTO 01.
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FOTOGRAFIA 51.

FARMACIA FOTO 02.
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FOTOGRAFIA 52.

SALA DE SULTURA 01.

Yurl Batista Carneiro
Eng. Civil
CREA: 30D0038302BA
ART: BA20210525538
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ANEXO III - MODELO DE CREDENCIAL

Dados do Outorgante
Razao Social:

CNPJ:

Endereco:

CEP:

Telefone:

E-mail:

Nome do Sécio (que assinara a procuragio):
CPF:

RG:

Orgao Expedidor:

Dados do Outorgado
Nome:

Qualificacdo:

CPF:

RG:

Orgio Expedidor:
Endereco:

CEP:

Telefone:

E-mail:

Através do presente instrumento, nomeamos e constituimos o(a) Outorgado(a), como nosso
mandatario, a quem conferimos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento
licitatério indicado acima, atribuindo-lhe poderes para apresentar proposta de pregos, interpor
recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar pregos e demais condigdes,
confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitagdo e praticar todos os demais atos
necessarios ao desempenho dos poderes que lhe sdo conferidos.

Local, Data.

(assinatura)
Razao Social:
CNP]J:
Nome do Representante Legal:

OBS: Usar papel timbrado da empresa, incluindo endereco, CNP] e informagdes adicionais.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa xxx, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNP]J/MF sob o n? xxx, estabelecida na
xxX, telefone xxx, e-mail: xxx, neste ato representada pelo seu xxx (socio, preposto, representante
legal) que a representard na assentada da licitagdo, o(a) Sr. (a) xxx, nacionalidade: xxx, estado civil:
xxx, profissdo: xxx, portador(a) do RG n? xxx, expedido por: xxx, inscrito(a) no CPF sob o n? xxx,
residente e domiciliado(a) no(a) xxx, CEP: xxx, em cumprimento ao Instrumento Convocatdrio acima
identificado, DECLARAMOS para os fins da parte final do inciso VII do artigo 4° da Lei Federal n®
10.520/2002, termos conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitagdo, e ainda, para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que
cogita a Lei Complementar n? 123/06, DECLARAMOS que:

( ) ndo possuimos a condi¢cdo de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

() estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessdo publica, na condigido de
microempresa e que ndo estamos incursos nas vedagdes a que se reporta § 42 do art. 32 da Lei
Complementar n? 123/06.

( ) estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessdo publica, na condi¢do de pequeno
porte e que ndo estamos incursos nas vedagdes a que se reporta § 42 do art. 32 da Lei Complementar
n? 123/06.

() para os efeitos do § 12 do art. 43 da Lei complementar n? 123/06, estamos enquadrados na
condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte, tendo restricio na comprovagio da nossa
regularidade fiscal, a cuja regularizacdo procederemos no prazo de 5 (cinco) dias uteis , cujo termo
inicial correspondera ao momento da declaragdo do vencedor do certame, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Administracdo Publica, cientes de que a ndo-regularizacdo da documentagao , no
prazo previsto implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas na
Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 86.

Local, Data.

(assinatura)
Razao Social:
CNPJ:
Nome do Representante Legal:

OBS: Usar papel timbrado da empresa, incluindo enderego, CNP] e informagoes adicionais.
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ANEXO V - DECLARACOES (USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa xxx, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNP]J/MF sob o n? xxx, estabelecida na
xxx, telefone xxx, e-mail: xxx, neste ato representada pelo seu xxx (socio, preposto, representante
legal) que a representard na assentada da licitacdo, o(a) Sr. (a) xxx, nacionalidade: xxx, estado civil:
xxx, profissdo: xxx, portador(a) do RG n? xxx, expedido por: xxx, inscrito(a) no CPF sob o n? xxx,
residente e domiciliado(a) no(a) xxx, CEP: xxx, DECLARA, sob pena de aplicagdo das penalidades
legais cabiveis:

a) Para os devidos fins declara ter obtido irrestrito acesso, lido e estd a par do inteiro teor do
referido edital e todos os seus anexos, estando em total acordo com suas determinagoes.

b) Que tem conhecimento do referido edital e atende plenamente as exigéncias de habilitacdo, para
fins de cumprimento do Art. 42, Inciso VII da Lei 10.520/2002.

c¢) Em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 72 da Constituicdo Federal, para os
fins do disposto na Lei 8.666/1993, que em suas instalagdes, ndo ha realizacdo de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realizacdo de qualquer trabalho por menores de
16 anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos

d) Que possui aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel ao objeto da licitacao.
e) Que tem pleno conhecimento dos locais e das condi¢cdes de execugdo dos trabalhos e utilizara as
equipes técnica e administrativa e os equipamentos que forem necessarios para a perfeita execucdo
dos servigos, objeto, deste certame, nos prazos programados, tendo recebido todas as informagdes

necessarias para a execugio dos servicos.

Local, Data.

(assinatura)
Razao Social:
CNPJ:
Nome do Representante Legal:

OBS: Usar papel timbrado da empresa, incluindo endereco, CNP] e informagdes adicionais.
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