DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Tanque Novo - BA

Sexta-Feira, 25 de Março de 2022 - Edição nº 234

SUMÁRIO

- ATA - Tomada de Preços nº 001/2022.

Esta edição está assindada digitalmente com certificação digita emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-Brasil) e encontra-se disponível no site www.tanquenovo.ba.gov.br no link "Diário Oficial" podendo ser validada neste mesmo endereço eletrônico com a utilização do nº de autenticação que consta no rodapé de cada uma das páginas.

Nº de autenticação: C899AA4059-F12058FDB8-06728B541E-24DB0FB5EA

Processo Administrativo nº 075/2022
Tomada de Preços nº 001/2022
Objeto: **Contratação de Empresa de Engenharia para a execução da Pavimentação de Ruas na Sede e Zona Rural do Município de Tanque Novo, oriundas de recursos dos convênios com a CONDER nº 069/2021, nº 076/2021 e nº 100/2021**

ATA

No dia 25 de março de 2022, às 15h00min na Sala do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Tanque Novo, localizada na Avenida do Contorno, Centro, Tanque Novo, Bahia, sob a responsabilidade desta Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo decreto nº 121/2021 de 19 de março de 2021 (abaixo-assinados), realizou-se essa Sessão Pública do referido procedimento licitatório.

O aviso foi publicado no dia 24 de março de 2022 no Diário Oficial do Município.

Tendo havido renúncia expressa ao direito de interpor recurso, passou-se à abertura e análise do envelope contendo a proposta de preços.

A empresa TECPLAN TERRAPLENAGEM LTDA foi devidamente classificada e declarada vencedora, uma vez ter apresentado proposta em acordo com o quanto exigido no edital, que apresentou a proposta de menor preço global no valor de R$2.469.310,32 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e dez reais e trinta e dois centavos)

Nada mais havendo a se documentar, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis excluindo-se o dia da publicação, para as empresas proponentes, entrarem com recurso, caso não concordar com a decisão da comissão. A sessão foi encerrada às 15h42min, da qual lavrou-se a presente ata que depois de lida e achada conforme foi assinada pela Comissão.

Tanque Novo, Bahia, em 25 de março de 2022.

GILENO SILVA CARNEIRO
Presidente

ALAN CARDOSO SILVA
Secretário

THAYS MORAIS MEIRA OLIVEIRA
Membro